
监理建设工程合同管理考分肯定过么 建
设工程监理合同(大全7篇)

劳动合同是劳动者与用人单位之间约定劳动关系的书面协议，
是保障劳动者权益、维护用人单位合法权益的重要法律文件。
优秀的合同都具备一些什么特点呢？又该怎么写呢？下面我
就给大家讲一讲优秀的合同该怎么写，我们一起来了解一下
吧。

监理建设工程合同管理考分肯定过么篇一
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合同编号：_____________

发包方：______________________________

监理方：______________________________

依据《中华人民共和国合同法》，__________________（以
下简称发包方）与__________________（以下简称监理方），
就本项工程建设有关事项，经双方协商一致，订立本合同。

第一条下列名词和用语，除上下文另有规定外，具有本条所
赋予的涵义

1.“工程项目”是指发包方委托监理方实施建设监理的工程
建设项目。



2.“发包方”是指承担直接投资责任的、委托监理业务的法
人以及其合法继承人。

3.“监理方”是指承担监理业务和监理责任的法人以及其合
法继承人。

4.“监理机构”是监理方派驻本工程项目现场直接承担监理
业务实施的组织，由总监理工程师、监理工程师和监理员以
及其他人员组成。

5.“建设工程监理”是监理工程师根据本合同约定履行其职
责，包括正常的监理工作和额外的监理工作。

6.“总监理工程师”是由监理方提名并经发包方同意后，委
派到监理方履行本合同的现场负责人。

7.“承包方”是指与发包方签订工程建设合同的施工人。

8.“天”是指任何一个午夜至下一个午夜之前的时间段。

9.“月”是根据公历从一个月份中的任何一天开始到下一个
月相应日期的前一天的时段。

10.“本合同”指经双方签署并生效的本监理合同。

11.“工程建设合同”是指发包方与承包方所签署并生效的有
关本工程项目建设的合同。

12.“进驻”是指监理方和监理方人员进入工地，开始实施或
准备实施监理业务的行为。

13.“现场”是指建设项目实施的场所。

14.“地方法规和规章”是指省级人民代表大会或常务委员会
和人民政府所制定的法规和规章。



第二条本合同适用的语言文为汉语文

第三条适用法律、法规、规章和监理依据

第四条发包方委托监理方按本建设监理合同要求进行项目的
建设监理

一、工程概况：

二、监理范围：按照合同条款中约定的范围承担监理业务。

三、监理内容：按照合同条款中约定的内容承担监理业务。

四、工程建设监理的期限自_______年_______月_______日
至_______年_______月_______日。

五、建设监理报酬为（大写）________________元，由发包
方按本合同条款约定的方式、时间向监理方结算支付。

第五条建设监理合同的组成文件及解释顺序

一、监理委托函或中标函

二、监理合同书

三、监理实施过程中双方共同签署的补充文件

四、合同条款

五、监理招标书（或委托书）

六、监理投标书（或监理大纲）

上列合同文件为一整体，代替了本合同书签署前双方签署的
所有的协议、会谈记录以及有关相互承诺的一切文件。



第六条通知与联系

发包方应当授权一名熟悉本工程情况、能迅速做出决定的常
驻代表负责与监理方联系并通知监理方。更换常驻代表，需
提前通知监理方。

在合同实施过程中，双方的一切联系均以书面形式为准。特
殊情况下可先口头或电话通知并即补书面通知。

第七条本合同书的开始、完成与变更

1.按本合同书规定的全部有效的签盖章完成后，本合同书立
即生效。

2.监理方应按本合同书特殊条款中所订明的期限开始其服务。

3.监理方应按本合同书特殊条款中所订明的期限完成服务。

4.如果情况变化，致使合同书需变更时，必须经双方书面同
意才能成立。为此，一方提出的建议需经送交另一方作应有
的考虑。

5.如果如本合同书需延长（不可抗力等），双方应签订补充
合同，或在特殊条款中事先加以说明。

6.合同签约后出现国家法律、法规和政策等变化时，合同双
方经协商后可做调整，并在特殊条款中具体说明。

第八条监理方的义务和责任

1.监理方应在合同条款约定的时间内，向发包方提交监理规
划、监理方以及委派的总监理工程师和主要监理方人员的名
单、简历。



2.监理方应按照合同条款约定的监理范围和内容，在约定的
时间内，按监理规划派出专业配套、符合资格条件的监理方
人员进驻施工现场，组建监理方，编制监理细则，并正常有
序地开展监理工作，完成本合同所约定的监理任务，并承担
相应的监理责任。

3.在监理期限内，监理方可根据工程进展情况和监理业务量
的大小，对监理方和人员进行合理的调整。更换总监理工程
师须经发包方同意，同时应保持其他主要监理方人员的相对
稳定，如有调整应报发包方备案。

4.监理方应按照国家的有关规定，建立监理岗位责任制和工
程质量终身负责制。

5.在监理期间，监理方人员必须遵守监理工作的职业道德和
行为规范，运用合理的技能提供优质服务；应坚持“守法、
诚信、公正、科学”的原则，勤奋、高效、独立自主地开展
监理服务，维护发包方的利益和承包方的合法权益。监理方
人员不得受雇于承包方或接受其利益。

6.现场监理方人员应按照施工作业程序及时到位，对工程建
设进行动态跟踪监理，工程的关键部位、关键工序应进行旁
站监理。

7.监理方人员必须采取有效的手段，作好工程实施阶段各种
信息的收集、整理和归档，并保证现场记录、试验、检验以
及质量检查等资料的完整性和准确性。

8.监理方应认真作好《监理日记》，保持其及时性、完整性
和连续性；应向发包方提交监理工作月度报告及监理业务范
围内的专题报告。

9.监理方所使用的发包方提供的设备、设施，除有特殊规定
外，产权属于发包方。在本合同终止后，应按照合同条款的



规定移交给发包方。

10.在本合同期限内或合同终止后，未征得发包方同意，监理
方和所有监理方人员不得泄露与本合同业务有关的技术、商
务等资料；并应妥善作好发包方所提供的工程建设文件资料
的保存、回收及保密工作。

11.如因工程建设进度的推迟或延误超过本监理合同约定的期
限，监理方应就延长监理期限与发包方协商并签订补充协议。

12.在本合同约定的期限内，如因监理方和监理方人员违约或
自身的过失造成工程质量问题或发包方的直接经济损失，监
理方应按本合同条款的规定承担相应的经济责任。

13.监理方因不可抗力的原因导致本合同不能履行或不能全部
履行，监理方不承担责任。

14.监理方对承包方因违反有关工程建设合同规定而造成的质
量事故和完工（交图、交货、交工）时限的延期不承担责任。

第九条发包方的义务和责任

1.发包方应负责作好工程建设外部环境的协调工作，为监理
工作提供必要的工作环境和外部条件。

2.发包方应按合同条款约定的时间、数量、方式，向监理方
提供开展监理业务所需要的有关工程建设的文件资料。

3.发包方应在合同条款约定的时间内，就监理方书面提交并
要求作出决定的事宜作出书面决定，并及时送达监理方。超
过约定的时间，监理方未收到发包方的书面决定，监理方可
认为发包方对其提出的事宜已无不同意见，无须再作确认。

4.发包方应将总监理工程师和主要管理人员名单以及赋予监



理方的权限等内容，在工程开工前书面通知工程建设的承包
方。

5.发包方应向监理方提供开展监理业务所必须的工作、生活
条件，提供上述条件应在合同条款中明确。发包方不能提供
生活、工作条件的应给予补偿。补偿的费用应在合同条款中
明确。

6.如双方约定，发包方免费向监理方提供工作人员，应在合
同条款中明确。所有这类人员均应被视为监理方的成员并接
受监理方的统一安排和使用。

7.发包方应当维护监理方工作的独立性，不干涉监理方监理
业务的开展。

8.如因非监理原因使工程建设的进度推迟或延误而超过监理
合同约定的服务期限，发包方应接受监理方相应增加监理报
酬的要求，并就服务期的延长和增加的监理报酬尽快签订补
充协议。

9.发包方应当履行监理合同约定的责任、义务，如有违约，
应赔偿因违约给监理方造成的经济损失。

第十条监理方的权利

1.选择工程施工、设备和材料供应等单位的建议权。

2.对承包方选择的分包项目和分包单位的确认权和否认权。

3.协助发包方签订工程建设合同。

4.工程建设实施设计文件的审核确认权。只有经监理方审核
确认并加盖公章的工程师图纸和设计文件，才能成为有效的
施工依据。



5.工程施工组织设计、施工措施、施工计划和施工技术方案
的审批权。

6.按照合同条款规定的金额范围内，设计变更现场的处置权。

7.按照安全和优化的原则，对工程实施中的重大技术问题自
主向设计单位提出建议意见，并向发包方提出书面报告。

8.组织协调工程建设有关各方关系的主持权。

9.按工程建设合同规定发布开工令、停工令、返工令和复工
令，发布停工令、复工令应事先征得发包方同意。

10.对全部工程的所有部位及其任何一项工艺、材料、构件和
工程设备的检查、检验权。但上述的一切检查、检验不免除
承包方按有关合同规定应负的责任。

11.对全部工程的施工质量和工程上使用的材料、设备的检验
权和确认权；安全生产和文明施工的监督权。

12.工程施工进度的检查、监督权以及工程建设合同工期的签
认权。

13.对承包方设计和施工的临时工程的审查和监督权。

14.工程款支付的审核和签认权，工程结算的复核确认和否认
权。未经监理方签确认，发包方不支付任何工程款项。

15.有权要求承包方撤换不称职的现场施工和管理人员。

16.有权要求承包方增加和更换施工设备，由此增加的费用和
工期延误责任由承包方自己承担。

第十一条发包方的权利



1.有权依据本合同对监理方和监理方人员的监理工作进行检
查。

2.有权选定工程设计单位和承建单位。

3.有对工程设计变更的审批权。对工程建设中质量、进度、
投资方面的重大问题的最终决定权。

4.有对工程款支付、结算的最终决定权。

5.监理方更换总监理工程师须事前经发包方同意，并有权要
求监理方更换不称职的监理方人员，直至合同终止。

6.有权要求监理方提交监理月报和监理工作范围内的专题报
告。

第十二条监理费用计算与支付

正常的监理业务报酬，按照合同条款约定的方法计取，发包
方应按合同条款约定的期限、方式支付。

监理方根据发包方要求，完成额外监理工作应得到的额外报
酬，或因工期延长增加的报酬，应按监理补充协议或合同条
款约定的方法计取，其支付方式、期限等应按正常监理报酬
的规定进行。

发包方在约定的支付期限内未支付监理报酬，自约定支付之
日起到实际支付之日止，还应支付滞纳金或利息。

发包方对监理方提交的监理报酬支付通知书中报酬项目有异
议时，应当在收到监理方支付通知书7天内向监理方发出异议
通知，由双方协商解决。无异议，按约定支付。

第十三条违约责任



1.由发包方原因要求终止合同，发包方应至少提前2个月通知
监理方，并要承担违约责任，支付约定赔偿费用。

2.由监理方原因要求终止合同，监理方应至少提前2个月通知
甲方，并要承担违约责任，支付约定赔偿费用。

3.发包方或监理方在接到终止合同通知后，15天内没有答复，
可视为本合同终止。

4.违约赔偿费或其他违约事项由双方在特殊条款中具体约定。

第十四条合理化建议

监理方在监理过程中提出的合理化建议，使发包方得到了直
接经济效益，发包方应按监理合同条件的约定，给予监理方
合理化建议奖励。项目提前投产奖按条件约定执行。

第十五条发包方可视监理方的监理工作情况，进行奖罚。具
体内容由双方在特殊条款中规定。

第十六条特殊条款

双方经协商同意签订以下特殊条款以补充合同一般条款，当
一般条款与特殊条款不一致时以特殊条款为准。具体条款如
下：

1.额外服务：如果发包方委托监理方承担本合同范围以外的
任务，发包方应另行补签委托合同。如果发包方或承包施工
单位使服务受阻或延误，以至增加了服务的工作量和持续时
间，则监理方将此情况及可能发生的影响通知发包方，发包
方应增加额外服务费。

2.双方联系方式：重要问题为函件，一般问题以电话或口头
指示，但都应有记录，会议以纪要为据。



3.在履行合同中因发生不可抗力（洪水、地震等）造成合同
部分或全部不能履行，监理方不承担违约责任，允许延期或
部分或全部不履行者，双方应签补充协议。

4.合同签发后，若出现国家法律、法规和政策变化等，导致
监理费用的变化，本合同监理费应作相应调整。

5.发包方向监理方无偿提供监理工作需要的图纸（蓝图）、
资料（技术要求、通知等）及与被监理项目有关的试验报告
等技术资料5份，发包方与承建施工单位签订的合同副本2份。
监理方在使用上述资料期间不得向其他无关单位泄露，项目
结束后归还发包方。

6.发包方接受监理方提交的需发包方决策的报告、文件等，
应在7天内给予明确指示，并采用书面形式通知监理方。

7.监理方不承担施工中工伤事故的责任。

8.违约金

（1）由于发包方原因终止合同，发包方支付监理方违约
金_________元；

（2）由于监理方原因终止合同，监理方支付发包方违约
金_________元；

（3）因发包方决策不当而影响工程进度、质量，应由发包方
负经济责任。

9.奖罚

（2）为了促进承建施工单位保证进度、质量和安全，监理方
可写出书面材料建议奖励有关人员。具体数额及开支办法由
双方协商确定，监理方使用时受发包方监督并且立账备查。



第十七条声明及保证

一、发包方：

1.发包方为一家依法设立并合法存续的企业，有权签署并有
能力履行本合同。

2.发包方签署和履行本合同所需的一切手续_________均已办
妥并合法有效。

3.在签署本合同时，任何法院、仲裁机构、行政机关或监管
机构均未作出任何足以对发包方履行本合同产生重大不利影
响的判决、裁定、裁决或具体行政行为。

4.发包方为签署本合同所需的内部授权程序均已完成，本合
同的签署人是发包方的法定代表人或授权代表人。本合同生
效后即对合同双方具有法律约束力。

二、监理方：

1.监理方为一家依法设立并合法存续的企业，有权签署并有
能力履行本合同。

2.监理方签署和履行本合同所需的一切手续_________均已办
妥并合法有效。

3.在签署本合同时，任何法院、仲裁机构、行政机关或监管
机构均未作出任何足以对监理方履行本合同产生重大不利影
响的判决、裁定、裁决或具体行政行为。

4.监理方为签署本合同所需的内部授权程序均已完成，本合
同的签署人是监理方的法定代表人或授权代表人。本合同生
效后即对合同双方具有法律约束力。

第十八条保密



双方保证对从另一方取得且无法自公开渠道获得的商业秘密
（技术信息、经营信息及其他商业秘密）予以保密。未经该
商业秘密的原提供方同意，一方不得向任何第三方泄露该商
业秘密的全部或部分内容。但法律、法规另有规定或双方另
有约定的除外。保密期限为_________年。

一方违反上述保密义务的，应承担相应的违约责任并赔偿由
此造成的损失。

第十九条不可抗力

本合同所称不可抗力是指不能预见，不能克服、不能避免并
对一方当事人造成重大影响的客观事件，包括但不限于自然
灾害如洪水、地震、火灾和风暴等以及社会事件如战争、动
乱、政府行为等。

如因不可抗力事件的发生导致合同无法履行时，遇不可抗力
的一方应立即将事故情况书面告知另一方，并应在_______天
内，提供事故详情及合同不能履行或者需要延期履行的书面
资料，双方认可后协商终止合同或暂时延迟合同的履行。

第二十条通知

1.根据本合同需要发出的全部通知以及双方的文件往来及与
本合同有关的通知和要求等，必须用书面形式，可采
用_________（书信、传真、电报、当面送交等）方式传递。
以上方式无法送达的，方可采取公告送达的方式。

2.各方通讯地址如
下：_________________________________________________。

第二十一条争议的处理

本合同受_________国法律管辖并按其进行解释。



1.提交_________仲裁委员会仲裁；

2.依法向人民法院起诉。

第二十二条解释

本合同的理解与解释应依据合同目的和文本原义进行，本合
同的标题仅是为了阅读方便而设，不应影响本合同的解释。

第二十三条补充与附件

本合同未尽事宜，依照有关法律、法规执行，法律、法规未
作规定的，双方可以达成书面补充协议。本合同的附件和补
充协议均为本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等
的法律效力。

第二十四条合同效力

本合同自双方或双方法定代表人或其授权代表人签并加盖公
章之日起生效。有效期为_______年，自_______年______
月______日至_____年____月____日。本合同正本一式_____
份，双方各执_____份，具有同等法律效力；合同副本_____
份，送_________留存一份。

发包方（盖章）：____________监理方（盖
章）：____________

法定代表人（签）：________法定代表人（签）：________

委托代理人（签）：________委托代理人（签）：________

建设工程监理合同（2） | 返回目录

合同编号：_____________



为了确保工程建设质量，提高工程建设水平，充分发挥投资
效益，促进工程建设监理事业的健康发展，发包方基于《中
华人民共和国合同法》、《工程建设监理规定》、《中华人
民共和国建筑法》等单行法律、法规有关监理的规定，委托
有监理资质的监理机构依据国家批准的工程项目建设文件、
有关工程建设的法律、法规，对_________工程建设实施的监
督管理。

第一条下列名词和用语，除上下文另有规定外，具有本条所
赋予的涵义

1.“工程项目”是指发包方委托监理方实施建设监理的工程
建设项目。

2.“发包方”是指承担直接投资责任的、委托监理业务的法
人以及其合法继承人。

3.“监理方”是指承担监理业务和监理责任的法人以及其合
法继承人。

4.“监理机构”是监理方派驻本工程项目现场直接承担监理
业务实施的组织，由总监理工程师、监理工程师和监理员以
及其他人员组成。

5.“建设工程监理”是监理工程师根据本合同约定履行其职
责，包括正常的监理工作和额外的监理工作。

6.“总监理工程师”是由监理方提名并经发包方同意后，委
派到监理方履行本合同的现场负责人。

7.“承包方”是指与发包方签订工程建设合同的施工人。

8.“天”是指任何一个午夜至下一个午夜之前的时间段。



9.“月”是根据公历从一个月份中的任何一天开始到下一个
月相应日期的前一天的时段。

10.“本合同”指经双方签署并生效的本监理合同。

11.“工程建设合同”是指发包方与承包方所签署并生效的有
关本工程项目建设的合同。

12.“进驻”是指监理方和监理方人员进入工地，开始实施或
准备实施监理业务的行为。

13.“现场”是指建设项目实施的场所。

14.“地方法规和规章”是指省级人民代表大会或常务委员会
和人民政府所制定的法规和规章。

15.“第三方”是指除发包方、监理单位以外与工程建设有关
的当事人。

第二条适用法律、法规、规章和监理依据

1.适用于本合同的法律、法规和规章是中华人民共和国法律、
行政法规以及国务院有关部门的规章和工程所在地的地方法
规和规章。法律是由全国人大及常委会制定的。行政法规是
由国务院制定的。

2.监理工作的依据是国家的法律、法规、规章和技术标准、
经有关部门批准的工程项目建设文件以及工程建设合同文件
和本合同文件。这里的技术标准是工程建设标准的一种。工
程技术标准是指在工程建设中各类工程的勘查、规划、设计、
施工、安装、验收等需要协调统一的事项所需要制定的标准。
工程建设标准可分为强制性标准和推荐性标准，前者时必须
执行的标准，后者是自愿采用的标准，经过双方签订合同予
以确认，经合同确认的推荐性标准也必须严格执行。设计文



件是施工的依据，同时也是监理依据。施工单位应该按设计
文件进行施工。监理单位应该按照设计文件对施工活动进行
监督管理。

第三条监理合同的书写、解释和说明，以汉语为主导语言。
当不同语言文本发生不同解释时，以汉语合同文本为准。

第四条工程

（一）工程概况

1.工程名称：_____________________________工程

2.工程地点：_________________________________

3.工程规模及特性：___________________________

5.工程总工期：_________天，其中：

（3）凡是延期开工或顺延工期的约定，都是以约定的开工日
期和竣工日期为计算基础

（二）工程监理

1.监理范围：本合同监理属于下列第_________项：

（1）大、中型工程项目；

（2）市政、公用工程项目；

（3）政府投资兴建和开发建设的办公楼、社会发展事业项目
和住宅工程项目；

（4）外资、中外合资、国外贷款、赠款、捐款建设的工程项
目。



2.监理内容：控制工程建设的投资、建设工期和工程质量；
进行工程建设合同管理，协调有关单位间的工作关系。

3.建设监理：本工程监理收费按照国家和现行市场收费标准
执行。经双方商定监理收费以工程预算额____________计算，
估算总收费_________元，金额大写__________________待工
程结束后进行结算。

（1）本合同生效时，发包方向监理方预付估算监理费总额
的20%作为合同定金，监理工作完成后，定金抵做工程监理费。

（2）工程进度过半时，发包方向监理方拨款付应付监理费总
额的50%（不含定金）。

（3）工程验收合格后，发包方向监理方按监理概算结清全部
工程监理费。

（4）如果发包方在规定的支付期限内未支付监理酬金，自规
定支付之日起，应当向监理方补偿应支付的酬金利息。利息
额按规定支付期限最后一日银行贷款利息率乘以拖欠酬金时
间计算。

4.工程监理期限：自_______年_______月_______日
至_______年_______月_______日止。

第五条建设监理合同的组成文件及解释顺序

1.监理委托函或中标函

2.监理合同书

3.监理实施过程中双方共同签署的补充文件

4.合同条款



5.监理招标书（或委托书）

6.监理投标书（或监理大纲）

上列合同文件为一整体，代替了本合同书签署前双方签署的
所有的协议、会谈记录以及有关相互承诺的一切文件。

第六条监理方权利义务

（一）监理方义务

1.向发包方报送委派的总监理工程师及其监理机构主要成员
名单、监理规划，完成监理合同中约定的监理工程范围内的
监理业务。项目监理机构不得从事所监理工程的施工和建筑
材料、构配件以及建筑机械、设备的经营活动。

2.监理方在履行本合同的义务期间，应运用合理的技能，为
发包方提供与其监理机构水平相适应的咨询意见，认真、勤
奋地工作。帮助发包方实现合同预定的目标，公正地维护各
方的合法权益。

4.在本合同期内或合同终止后，未征得有关方同意，不得泄
露与本工程、本合同业务活动有关的保密资料。

5.监理方不得转让监理业务。

6.监理方不得承包工程，不得经营建筑材料、构配件和建筑
机械、设备。

9.监理方与承包方串通，为承包方谋取非法利益，给发包方
造成损失的，应当与承包方承担连带赔偿责任。

（二）监理方权利

1.发包方在委托的工程范围内，授予监理方以下监理权利：



（1）选择工程总设计单位和施工总承包单位的建议权。

（2）选择发包设计单位和施工分包单位的确认权与否定权。

（7）报经发包方同意后，发布开工令、停工令、复工令。

（10）在工程承包合同约定的工程价格范围内，工程款支付
的审核和签认权，以及结算工程款的复核确认权与否定权，
未经监理方签确认，发包方不支付工程款。

3.在委托的工程范围内，发包方或第三方对对方的任何意见
和要求（包括索赔要求），均必须首先向监理方提出，由监
理方研究处置意见，再同双方协商确定。当发包方和第三方
发生争议时，监理方应根据自己的职能，以独立的身份判断，
公正地进行调解。当其双方的争议由政府建议行政主管部门
或仲裁机关进行调解和仲裁时，应当提供作证的事实材料。

第七条发包方权利义务

1.实施监理前，项目法人应当将委托的监理单位、监理的内
容、总监理工程师姓名及所赋予的权限，书面通知被监理单
位。

2.发包方应该负责工程建设的所有外部关系的协调，为监理
工作提供外部条件。

3.发包方应当在双方约定的时间内免费向监方提供与工程有
关的为监理方所需要的工程资料。

4.发包方应当在约定的时间内就监理方书面提交并要求作出
决定的一切事宜作出书面决定。

5.发包方应当授权一名熟悉本工程情况能迅速作出决定的常
驻代表，负责与监理方联系。更换常驻代表，要提前通知监



理单位。

6.发包方应当将授权监理单位的监理权限，监理机构主要成
员的职能分工，及时书面通知已选定的第三方，并在与第三
方签订的合同中予以明确。

7.发包方应当为监理方提供如下协助：

（1）获取本工程使用的原材料、构配件、机械设备等生产厂
家名录。

（2）提供与本工程有关的写作单位、配合单位的名录。

8.发包方有选定工程总设计单位和总承包单位，以及与其订
立合同的签订权。

9.发包方有对工程规模、设计标准、规划设计、生产工艺设
计和设计使用功能需求的认定权，以及对工程设计变更的审
批权。

10.监理方调换总监理工程师必须经发包方同意。

11.发包方有权要求监理方提交监理工作月度报告及监理业务
范围内专项报告。

12.发包方有权要求监理方更换不称职的监理人员，直到终止
合同。

第八条监理方责任

1.在监理方的责任期即监理合同有效期内，如果因工程建设
进度的推迟或延误而超过约定期限，双方应进一步约定相应
延长的合同期。

2.监理方在责任期内，应当履行监理合同中约定的义务。如



果因监理方过失而造成经济损失应当向发包方进行赔偿。累
计赔偿总额不应超过监理酬金数（除去税金）。

3.监理方对第三方违反合同规定的质量要求和完工（交图、
交货）时限，不承担责任；因不可抗力导致监理合同不能全
部或部分履行，监理方不承担责任。

4.监理方向发包方提出赔偿要求不能成立时，监理方应当补
偿由于该索赔所导致发包方的各种费用支出。

5.监理方在责任期内如果失职，应当承担责任，赔偿损失的
计算方法：赔偿金=直接经济损失×酬金比率（扣除税金）。

第九条发包方责任

1.发包方应当履行监理合同约定的义务，如果违反则应当承
担违约责任，赔偿给监理方造成的经济损失。

2.发包方如果向监理方提出的赔偿要求不能成立，则应当补
偿由该索赔所引起的监理方的各种费用支出。

第十条合同生效、变更与终止

1.合同自签之日起生效。

2.由于发包方或第三方原因使监理工作受到阻碍或延误，以
致增加了工作量或持续时间，则监理方应当将此情况与可能
产生的影响及时通知发包方。由此增加的工作量视为附加工
作，完成监理业务的时间应当相应延长，并得到额外的酬金。

3.在监理合同签订后，实际情况发生变化，使得监理方不能
全部或部分执行监理业务时，监理方应当立即通知发包方。
该监理业务的完成时间应予延长。当恢复执行监理业务时，
应当增加超过42天的时间用于恢复执行监理业务，并按双方



约定的数量支付监理酬金。

4.发包方如果要求监理方部分或全部暂停执行监理业务或终
止监理合同，则应当在56天内通知监理方，监理方应立即安
排停止执行监理业务。当发包方认为监理方无证当理由而未
履行监理义务时，可向监理方发出致命其未履行义务的通知。
若发包方发出通知后21天内每收到满意答复，可在第一个通
知发出后35天内发出终止监理合同的通知，监理合同即行终
止。

5.监理方在应当获得监理酬金之日起30天内仍未收到单据，
而发包方又未对监理方提出任何书面意见时，或根据第3、4
点已暂停执行监理方提出任何书面意见时，监理方可向发包
方发出终止合同的通知。如果终止监理合同的通知发出后14
天内未得到发包方答复，可进一步发出终止合同的通知，如
果第二次通知发出后42天内仍未得到发包方答复，可终止合
同，或自行暂停或继续暂停执行全部或部分监理业务。

6.监理方由于非自己的原因而暂停或终止执行监理业务，其
善后工作以及恢复执行监理业务的工作，应当视为额外工作，
有权得到额外的时间和酬金。

7.合同的协议终止并不影响各方应有的权利和应当承担的责
任。

第十一条违约责任

1.由发包方原因要求终止合同，发包方应至少提前2个月通知
监理方，并要承担违约责任，支付约定赔偿费用。

2.由监理方原因要求终止合同，监理方应至少提前2个月通知
甲方，并要承担违约责任，支付约定赔偿费用。

3.发包方或监理方在接到终止合同通知后，15天内没有答复，



可视为本合同终止。

4.违约赔偿费或其他违约事项由双方在特殊条款中具体约定。

第十二条合理化建议

监理方在监理过程中提出的合理化建议，使发包方得到了直
接经济效益，发包方应按监理合同条件的约定，给予监理方
合理化建议奖励。项目提前投产奖按条件约定执行。

第十三条奖惩

1.监理方违反合同约定，有下列行为之一的，由建设行政主
管部门给予警告、通报批评、责令停业整顿、降低资质等级、
吊销资质证书的处罚，并可处以罚款。

（1）未经批准而擅自开业；

（2）超出批准的业务范围从事工程建设监理活动；

（3）转让监理业务；

（4）故意损害项目法人、承建商利益；

（5）因工作失误造成重大事故。

2.监理工程师违反合同约定，有下列行为之一的，由建设行
政主管部门没收非法所得、收缴《监理工程师岗位证书》，
并可处以罚款。

（1）假借监理工程师的名义从事监理工作；

（2）出卖、出借、转让、涂改《监理工程师岗位证书》；

（3）在影响公正执行监理业务的单位兼职。



3.发包方可视监理方工作成效进行奖罚。奖金在_________元
范围内，罚金在_________元限度之内。

4.为了促进承建施工单位保证进度、质量和安全，监理方可
写出书面材料建议奖励有关人员。具体数额及开支办法由双
方协商确定，监理方使用时受发包方监督并且立账备查。

5.由于监理方的合理话建议而使发包方获得实际经济利益，
其奖励办法可参照国家颁布的合理化建议奖励办法。

第十四条特殊条款

双方经协商同意签订以下特殊条款以补充合同一般条款，当
一般条款与特殊条款不一致时以特殊条款为准。具体条款如
下：

1.额外服务：如果发包方委托监理方承担本合同范围以外的
任务，发包方应另行补签委托合同。如果发包方或承包施工
单位使服务受阻或延误，以至增加了服务的工作量和持续时
间，则监理方将此情况及可能发生的影响通知发包方，发包
方应增加额外服务费。

2.双方联系方式：重要问题为函件，一般问题以电话或口头
指示，但都应有记录，会议以纪要为据。

3.在履行合同中因发生不可抗力（洪水、地震等）造成合同
部分或全部不能履行，监理方不承担违约责任，允许延期或
部分或全部不履行者，双方应签补充协议。

4.合同签发后，若出现国家法律、法规和政策变化等，导致
监理费用的变化，本合同监理费应作相应调整。

5.发包方向监理方无偿提供监理工作需要的图纸（蓝图）、
资料（技术要求、通知等）及与被监理项目有关的试验报告



等技术资料5份，发包方与承建施工单位签订的合同副本2份。
监理方在使用上述资料期间不得向其他无关单位泄露，项目
结束后归还发包方。

6.发包方接受监理方提交的需发包方决策的报告、文件等，
应在7天内给予明确指示，并采用书面形式通知监理方。

7.监理方不承担施工中工伤事故的责任。

8.违约金

（1）由于发包方原因终止合同，发包方支付监理方违约
金_________元；

（2）由于监理方原因终止合同，监理方支付发包方违约
金_________元；

（3）因发包方决策不当而影响工程进度、质量，应由发包方
负经济责任。

第十五条声明及保证

（一）发包方：

1.发包方为一家依法设立并合法存续的企业，有权签署并有
能力履行本合同。

2.发包方签署和履行本合同所需的一切手续_________均已办
妥并合法有效。

3.在签署本合同时，任何法院、仲裁机构、行政机关或监管
机构均未作出任何足以对发包方履行本合同产生重大不利影
响的判决、裁定、裁决或具体行政行为。

4.发包方为签署本合同所需的内部授权程序均已完成，本合



同的签署人是发包方的法定代表人或授权代表人。本合同生
效后即对合同双方具有法律约束力。

（二）监理方：

1.监理方为一家依法设立并合法存续的企业，有权签署并有
能力履行本合同。

2.监理方签署和履行本合同所需的一切手续_________均已办
妥并合法有效。

3.在签署本合同时，任何法院、仲裁机构、行政机关或监管
机构均未作出任何足以对监理方履行本合同产生重大不利影
响的判决、裁定、裁决或具体行政行为。

4.监理方为签署本合同所需的内部授权程序均已完成，本合
同的签署人是监理方的法定代表人或授权代表人。本合同生
效后即对合同双方具有法律约束力。

第十六条保密

双方保证对从另一方取得且无法自公开渠道获得的商业秘密
（技术信息、经营信息及其他商业秘密）予以保密。未经该
商业秘密的原提供方同意，一方不得向任何第三方泄露该商
业秘密的全部或部分内容。但法律、法规另有规定或双方另
有约定的除外。保密期限为_________年。

一方违反上述保密义务的，应承担相应的违约责任并赔偿由
此造成的损失。

第十七条通知

1.根据本合同需要发出的全部通知以及双方的文件往来及与
本合同有关的通知和要求等，必须用书面形式，可采



用_________（书信、传真、电报、当面送交等）方式传递。
以上方式无法送达的，方可采取公告送达的方式。

2.各方通讯地址如
下：_________________________________________________。

3.一方变更通知或通讯地址，应自变更之日起_____日内，以
书面形式通知对方；否则，由未通知方承担由此而引起的相
应责任。

第十八条争议的处理

1.本合同受_________国法律管辖并按其进行解释。

（1）提交_________仲裁委员会仲裁；

（2）依法向人民法院起诉。

第十九条不可抗力

1.如果本合同任何一方因受不可抗力事件影响而未能履行其
在本合同下的全部或部分义务，该义务的履行在不可抗力事
件妨碍其履行期间应予中止。

3.不可抗力事件发生时，双方应立即通过友好协商决定如何
执行本合同。不可抗力事件或其影响终止或消除后，双方须
立即恢复履行各自在本合同项下的各项义务。如不可抗力及
其影响无法终止或消除而致使合同任何一方丧失继续履行合
同的能力，则双方可协商解除合同或暂时延迟合同的履行，
且遭遇不可抗力一方无须为此承担责任。当事人迟延履行后
发生不可抗力的，不能免除责任。

4.本合同所称“不可抗力”是指受影响一方不能合理控制的，
无法预料或即使可预料到也不可避免且无法克服，并于本合



同签订日之后出现的，使该方对本合同全部或部分的履行在
客观上成为不可能或不实际的任何事件。此等事件包括但不
限于自然灾害如水灾、火灾、旱灾、台风、地震，以及社会
事件如战争（不论曾否宣战）、动乱、罢工，政府行为或法
律规定等。

第二十条合同的解释

本合同未尽事宜或条款内容不明确，合同双方当事人可以根
据本合同的原则、合同的目的、交易习惯及关联条款的内容，
按照通常理解对本合同作出合理解释。该解释具有约束力，
除非解释与法律或本合同相抵触。

第二十一条补充与附件

本合同未尽事宜，依照有关法律、法规执行，法律、法规未
作规定的，甲乙双方可以达成书面补充合同。本合同的附件
和补充合同均为本合同不可分割的组成部分，与本合同具有
同等的法律效力。

第二十二条合同效力

发包方（盖章）：____________监理方（盖
章）：____________

法定代表人（签）：________法定代表人（签）：________

委托代理人（签）：________委托代理人（签）：________

建设工程监理合同（3） | 返回目录

合同编号：_________

发包方：_________



法定住址：_________

法定代表人：_________

职务：_________

委托代理人：_________

身份证号码：_________

通讯地址：_________

邮政编码：_________

联系人：_________

电话：_________

传真：_________

帐号：_________

电子信箱：_________

监理方：_________

法定住址：_________

法定代表人：_________

职务：_________

委托代理人：_________

身份证号码：_________



通讯地址：_________

邮政编码：_________

联系人：_________

电话：_________

传真：_________

帐号：_________

电子信箱：_________

为了确保工程建设质量，提高工程建设水平，充分发挥投资
效益，促进工程建设监理事业的健康发展，发包方基于《中
华人民共和国合同法》、《工程建设监理规定》、《中华人
民共和国建筑法》等单行法律、法规有关监理的规定，委托
有监理资质的监理机构依据国家批准的工程项目建设文件、
有关工程建设的法律、法规，对_________工程建设实施的监
督管理。

第一条下列名词和用语，除上下文另有规定外，具有本条所
赋予的涵义：

1.“工程项目”是指发包方委托监理方实施建设监理的工程
建设项目。

2.“发包方”是指承担直接投资责任的、委托监理业务的法
人以及其合法继承人。

3.“监理方”是指承担监理业务和监理责任的法人以及其合
法继承人。

4.“监理机构”是监理方派驻本工程项目现场直接承担监理



业务实施的组织，由总监理工程师、监理工程师和监理员以
及其他人员组成。

5.“建设工程监理”是监理工程师根据本合同约定履行其职
责，包括正常的监理工作和额外的监理工作。

6.“总监理工程师”是由监理方提名并经发包方同意后，委
派到监理方履行本合同的现场负责人。

7.“承包方”是指与发包方签订工程建设合同的施工人。

8.“天”是指任何一个午夜至下一个午夜之前的时间段。

9.“月”是根据公历从一个月份中的任何一天开始到下一个
月相应日期的前一天的时段。

10.“本合同”指经双方签署并生效的本监理合同。

11.“工程建设合同”是指发包方与承包方所签署并生效的有
关本工程项目建设的合同。

12.“进驻”是指监理方和监理方人员进入工地，开始实施或
准备实施监理业务的行为。

13.“现场”是指建设项目实施的场所。

14.“地方法规和规章”是指省级人民代表大会或常务委员会
和人民政府所制定的法规和规章。

15.“第三方”是指除发包方、监理单位以外与工程建设有关
的当事人。

第二条适用法律、法规、规章和监理依据

1.适用于本合同的法律、法规和规章是中华人民共和国法律、



行政法规以及国务院有关部门的规章和工程所在地的地方法
规和规章。法律是由全国人大及常委会制定的。行政法规是
由国务院制定的。

2.监理工作的依据是国家的法律、法规、规章和技术标准、
经有关部门批准的工程项目建设文件以及工程建设合同文件
和本合同文件。这里的技术标准是工程建设标准的一种。工
程技术标准是指在工程建设中各类工程的勘查、规划、设计、
施工、安装、验收等需要协调统一的事项所需要制定的标准。
工程建设标准可分为强制性标准和推荐性标准，前者时必须
执行的标准，后者是自愿采用的标准，经过双方签订合同予
以确认，经合同确认的推荐性标准也必须严格执行。设计文
件是施工的依据，同时也是监理依据。施工单位应该按设计
文件进行施工。监理单位应该按照设计文件对施工活动进行
监督管理。

第三条监理合同的书写、解释和说明，以汉语为主导语言。
当不同语言文本发生不同解释时，以汉语合同文本为准。

第四条工程

（一）工程概况

1.工程名称：_________工程

2.工程地点：_________

3.工程规模及特性：_________

5.工程总工期：_________天，其中：

（3）凡是延期开工或顺延工期的约定，都是以约定的开工日
期和竣工日期为计算基础



（二）工程监理

1.监理范围：本合同监理属于下列第_________项：

（1）大、中型工程项目；

（2）市政、公用工程项目；

（3）政府投资兴建和开发建设的办公楼、社会发展事业项目
和住宅工程项目；

（4）外资、中外合资、国外贷款、赠款、捐款建设的工程项
目。

2.监理内容：控制工程建设的投资、建设工期和工程质量；
进行工程建设合同管理，协调有关单位间的工作关系。

3.建设监理：本工程监理收费按照国家和现行市场收费标准
执行。经双方商定监理收费以工程预算额_________计算，估
算总收费_________元，金额大写_________待工程结束后进
行结算。

（1）本合同生效时，发包方向监理方预付估算监理费总额
的20%作为合同定金，监理工作完成后，定金抵做工程监理费。

（2）工程进度过半时，发包方向监理方拨款付应付监理费总
额的50%（不含定金）。

（3）工程验收合格后，发包方向监理方按监理概算结清全部
工程监理费。

（4）如果发包方在规定的支付期限内未支付监理酬金，自规
定支付之日起，应当向监理方补偿应支付的酬金利息。利息
额按规定支付期限最后一日银行贷款利息率乘以拖欠酬金时
间计算。



4.工程监理期限：自_________年_________月_________日
至_________年_________月_________日止。

第五条建设监理合同的组成文件及解释顺序

1.监理委托函或中标函

2.监理合同书

3.监理实施过程中双方共同签署的补充文件

4.合同条款

5.监理招标书（或委托书）

6.监理投标书（或监理大纲）

上列合同文件为一整体，代替了本合同书签署前双方签署的
所有的协议、会谈记录以及有关相互承诺的一切文件。

第六条监理方权利义务

（一）监理方义务

1.向发包方报送委派的总监理工程师及其监理机构主要成员
名单、监理规划，完成监理合同中约定的监理工程范围内的
监理业务。项目监理机构不得从事所监理工程的施工和建筑
材料、构配件以及建筑机械、设备的经营活动。

2.监理方在履行本合同的义务期间，应运用合理的技能，为
发包方提供与其监理机构水平相适应的咨询意见，认真、勤
奋地工作。帮助发包方实现合同预定的目标，公正地维护各
方的合法权益。

3.监理方使用发包方提供的设施和物品属于发包方的财产。



在监理工作完成或中止时，应将其设施和剩余的物品库存清
单提交给发包方，并按合同约定的时间和方式移交此类设施
和物品。

4.在本合同期内或合同终止后，未征得有关方同意，不得泄
露与本工程、本合同业务活动有关的保密资料。

5.监理方不得转让监理业务。

6.监理方不得承包工程，不得经营建筑材料、构配件和建筑
机械、设备。

7.监理方在监理过程中因过错造成重大经济损失的，应承担
一定的经济责任和法律责任。

8.监理方不得与所监理工程的建设单位、建筑业企业或建筑
材料、建筑构配件和设备供应单位有其他利害关系。

9.监理方与承包方串通，为承包方谋取非法利益，给发包方
造成损失的，应当与承包方承担连带赔偿责任。

10.工程监理人员必须严格遵守监理工作职业规范，公正、及
时地处理监理事务，不得利用职权谋取不正当利益。

（二）监理方权利

1.发包方在委托的工程范围内，授予监理方以下监理权利：

（1）选择工程总设计单位和施工总承包单位的建议权。

（2）选择发包设计单位和施工分包单位的确认权与否定权。

（3）对工程建设有关事项包括工程规模、设计标准、规划设
计、生产工艺设计和使用功能要求，向发包方的建议权。



（4）工程结构设计和其他专业设计中的技术问题，按照安全
和优化的原则，自主向设计单位提出建议，并向发包方提出
书面报告；如果由于拟提出的建议会提高工程造价，或延长
工期，应当事先取得发包方的同意。

（5）工程施工组织设计和技术方案，按照保质量、保工期和
降低成本的原则，自主向承建商提出建议，并向发包方提出
书面报告；如果由于拟提出的建议会提高工程造价、延长工
期，应当事先取得发包方的同意。

（6）工程建设有关的协作单位的组织协调的主持权，重要协
调事项应当事先向发包方报告。

（7）报经发包方同意后，发布开工令、停工令、复工令。

（8）工程上使用的材料和施工质量的检验权。对于不符合设
计要求及国家质量标准的材料设备，有权通知承建商停止使
用；不符合规范和质量标准的工序、分项分部工程和不安全
的施工作业，有权通知承建商停工整改、返工。承建商取得
监理方复工令后才能复工。发布停、复工令应当事先向发包
方报告，如在紧急情况下未能事先报告时，则应在24小时内
向发包方作出书面报告。

（9）工程施工进度的检查、监督权，以及工程实际竣工日期
提前或超过工程承包合同规定的竣工期限的签订权。

（10）在工程承包合同约定的工程价格范围内，工程款支付
的审核和签认权，以及结算工程款的复核确认权与否定权，
未经监理方签确认，发包方不支付工程款。

2.监理方在发包方授权下，可对任何第三方合同规定的义务
提出变更。如果由此严重影响了工程费用，或质量、进度，
则这种变更须经发包方事先批准。在紧急情况下未能事先报
发包方批准时，监理方所作的变更也应尽快通知发包方。在



监理过程中如发现承建商工作不力，监理方可提出调换有关
人员的建议。

3.在委托的工程范围内，发包方或第三方对对方的任何意见
和要求（包括索赔要求），均必须首先向监理方提出，由监
理方研究处置意见，再同双方协商确定。当发包方和第三方
发生争议时，监理方应根据自己的职能，以独立的身份判断，
公正地进行调解。当其双方的争议由政府建议行政主管部门
或仲裁机关进行调解和仲裁时，应当提供作证的事实材料。

第七条发包方权利义务

1.实施监理前，项目法人应当将委托的监理单位、监理的内
容、总监理工程师姓名及所赋予的权限，书面通知被监理单
位。

2.发包方应该负责工程建设的所有外部关系的协调，为监理
工作提供外部条件。

3.发包方应当在双方约定的时间内免费向监方提供与工程有
关的为监理方所需要的工程资料。

4.发包方应当在约定的时间内就监理方书面提交并要求作出
决定的一切事宜作出书面决定。

5.发包方应当授权一名熟悉本工程情况能迅速作出决定的常
驻代表，负责与监理方联系。更换常驻代表，要提前通知监
理单位。

6.发包方应当将授权监理单位的监理权限，监理机构主要成
员的职能分工，及时书面通知已选定的第三方，并在与第三
方签订的合同中予以明确。

7.发包方应当为监理方提供如下协助：



（1）获取本工程使用的原材料、构配件、机械设备等生产厂
家名录。

（2）提供与本工程有关的写作单位、配合单位的名录。

8.发包方有选定工程总设计单位和总承包单位，以及与其订
立合同的签订权。

9.发包方有对工程规模、设计标准、规划设计、生产工艺设
计和设计使用功能需求的认定权，以及对工程设计变更的审
批权。

10.监理方调换总监理工程师必须经发包方同意。

11.发包方有权要求监理方提交监理工作月度报告及监理业务
范围内专项报告。

12.发包方有权要求监理方更换不称职的监理人员，直到终止
合同。

第八条监理方责任

1.在监理方的责任期即监理合同有效期内，如果因工程建设
进度的推迟或延误而超过约定期限，双方应进一步约定相应
延长的合同期。

2.监理方在责任期内，应当履行监理合同中约定的义务。如
果因监理方过失而造成经济损失应当向发包方进行赔偿。累
计赔偿总额不应超过监理酬金数（除去税金）。

3.监理方对第三方违反合同规定的质量要求和完工（交图、
交货）时限，不承担责任；因不可抗力导致监理合同不能全
部或部分履行，监理方不承担责任。

4.监理方向发包方提出赔偿要求不能成立时，监理方应当补



偿由于该索赔所导致发包方的各种费用支出。

5.监理方在责任期内如果失职，应当承担责任，赔偿损失的
计算方法：赔偿金=直接经济损失×酬金比率（扣除税金）。

第九条发包方责任

1.发包方应当履行监理合同约定的义务，如果违反则应当承
担违约责任，赔偿给监理方造成的经济损失。

2.发包方如果向监理方提出的赔偿要求不能成立，则应当补
偿由该索赔所引起的监理方的各种费用支出。

第十条合同生效、变更与终止

1.合同自签之日起生效。

2.由于发包方或第三方原因使监理工作受到阻碍或延误，以
致增加了工作量或持续时间，则监理方应当将此情况与可能
产生的影响及时通知发包方。由此增加的工作量视为附加工
作，完成监理业务的时间应当相应延长，并得到额外的酬金。

3.在监理合同签订后，实际情况发生变化，使得监理方不能
全部或部分执行监理业务时，监理方应当立即通知发包方。
该监理业务的完成时间应予延长。当恢复执行监理业务时，
应当增加超过42天的时间用于恢复执行监理业务，并按双方
约定的数量支付监理酬金。

4.发包方如果要求监理方部分或全部暂停执行监理业务或终
止监理合同，则应当在56天内通知监理方，监理方应立即安
排停止执行监理业务。当发包方认为监理方无证当理由而未
履行监理义务时，可向监理方发出致命其未履行义务的通知。
若发包方发出通知后21天内每收到满意答复，



监理建设工程合同管理考分肯定过么篇二

发包方：______________________________

监理方：______________________________

依据《中华人民共和国民法典》，__________________（以
下简称发包方）与__________________（以下简称监理方），
就本项工程建设有关事项，经双方协商一致，订立本合同。

第一条下列名词和用语，除上下文另有规定外，具有本条所
赋予的涵义

1.“工程项目”是指发包方委托监理方实施建设监理的工程
建设项目。

2.“发包方”是指承担直接投资责任的、委托监理业务的法
人以及其合法继承人。

3.“监理方”是指承担监理业务和监理责任的法人以及其合
法继承人。

4.“监理机构”是监理方派驻本工程项目现场直接承担监理
业务实施的组织，由总监理工程师、监理工程师和监理员以
及其他人员组成。

5.“建设工程监理”是监理工程师根据本合同约定履行其职
责，包括正常的监理工作和额外的监理工作。

6.“总监理工程师”是由监理方提名并经发包方同意后，委
派到监理方履行本合同的现场负责人。

7.“承包方”是指与发包方签订工程建设合同的施工人。



8.“天”是指任何一个午夜至下一个午夜之前的时间段。

9.“月”是根据公历从一个月份中的任何一天开始到下一个
月相应日期的前一天的时段。

10.“本合同”指经双方签署并生效的本监理合同。

11.“工程建设合同”是指发包方与承包方所签署并生效的有
关本工程项目建设的合同。

12.“进驻”是指监理方和监理方人员进入工地，开始实施或
准备实施监理业务的行为。

13.“现场”是指建设项目实施的场所。

14.“地方法规和规章”是指省级人民代表大会或常务委员会
和人民政府所制定的法规和规章。

第二条本合同适用的语言文字为汉语文字

第三条适用法律、法规、规章和监理依据

第四条发包方委托监理方按本建设监理合同要求进行项目的
建设监理

一、工程概况：

二、监理范围：按照合同条款中约定的范围承担监理业务。

三、监理内容：按照合同条款中约定的内容承担监理业务。

四、工程建设监理的期限自_______年_______月_______日
至_______年_______月_______日。

五、建设监理报酬为（大写）________________元，由发包



方按本合同条款约定的方式、时间向监理方结算支付。

第五条建设监理合同的组成文件及解释顺序

一、监理委托函或中标函

二、监理合同书

三、监理实施过程中双方共同签署的补充文件

四、合同条款

五、监理招标书（或委托书）

六、监理投标书（或监理大纲）

上列合同文件为一整体，代替了本合同书签署前双方签署的
所有的协议、会谈记录以及有关相互承诺的一切文件。

第六条通知与联系

发包方应当授权一名熟悉本工程情况、能迅速做出决定的常
驻代表负责与监理方联系并通知监理方。更换常驻代表，需
提前通知监理方。

在合同实施过程中，双方的一切联系均以书面形式为准。特
殊情况下可先口头或电话通知并即补书面通知。

第七条本合同书的开始、完成与变更

1.按本合同书规定的全部有效的签字盖章完成后，本合同书
立即生效。

2.监理方应按本合同书特殊条款中所订明的期限开始其服务。



3.监理方应按本合同书特殊条款中所订明的期限完成服务。

4.如果情况变化，致使合同书需变更时，必须经双方书面同
意才能成立。为此，一方提出的建议需经送交另一方作应有
的考虑。

5.如果如本合同书需延长（不可抗力等），双方应签订补充
合同，或在特殊条款中事先加以说明。

6.合同签约后出现国家法律、法规和政策等变化时，合同双
方经协商后可做调整，并在特殊条款中具体说明。

第八条监理方的义务和责任

1.监理方应在合同条款约定的时间内，向发包方提交监理规
划、监理方以及委派的总监理工程师和主要监理方人员的名
单、简历。

2.监理方应按照合同条款约定的监理范围和内容，在约定的
时间内，按监理规划派出专业配套、符合资格条件的监理方
人员进驻施工现场，组建监理方，编制监理细则，并正常有
序地开展监理工作，完成本合同所约定的监理任务，并承担
相应的监理责任。

3.在监理期限内，监理方可根据工程进展情况和监理业务量
的大小，对监理方和人员进行合理的调整。更换总监理工程
师须经发包方同意，同时应保持其他主要监理方人员的相对
稳定，如有调整应报发包方备案。

4.监理方应按照国家的有关规定，建立监理岗位责任制和工
程质量终身负责制。

5.在监理期间，监理方人员必须遵守监理工作的职业道德和
行为规范，运用合理的技能提供优质服务；应坚持“守法、



诚信、公正、科学”的原则，勤奋、高效、独立自主地开展
监理服务，维护发包方的利益和承包方的合法权益。监理方
人员不得受雇于承包方或接受其利益。

6.现场监理方人员应按照施工作业程序及时到位，对工程建
设进行动态跟踪监理，工程的关键部位、关键工序应进行旁
站监理。

7.监理方人员必须采取有效的手段，作好工程实施阶段各种
信息的收集、整理和归档，并保证现场记录、试验、检验以
及质量检查等资料的完整性和准确性。

8.监理方应认真作好《监理日记》，保持其及时性、完整性
和连续性；应向发包方提交监理工作月度报告及监理业务范
围内的专题报告。

9.监理方所使用的发包方提供的设备、设施，除有特殊规定
外，产权属于发包方。在本合同终止后，应按照合同条款的
规定移交给发包方。

监理建设工程合同管理考分肯定过么篇三

委托人(全称)：

监理人(全称)：

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》
及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原
则，双方就下述工程委托监理与相关服务事项协商一致，订
立本合同。

一、工程概况

1. 工程名称： 公路建设工程招标公告工程监理



2. 工程地点：

3. 工程规模： 道路基础工程，总长度约4500米、宽7.5
米(杨家丫口至木耳槽处)含路基调平、铺设管涵、扩宽部分
路基强化、夯实碾压、混凝土路面凿毛、铺设5%水泥稳定
层200mm等，以工程量清单及设计图纸为准，达到铺设沥青
路面标准。

4. 工程投资额或建筑安装工程费约230万元。

二、词语限定

协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。

三、组成本合同的文件

1. 协议书;

2. 中标通知书(适用于招标工程)或委托书(适用于非招标工
程);

3. 投标文件(适用于招标工程)或监理与相关服务建议书(适
用于非招标工程);

4. 专用条件;

5. 通用条件;

本合同签订后，双方依法签订的补充协议也是本合同文件的
组成部分。

四、总监理工程师

总监理工程师姓名 ，身份证号码： ，注册号： 。



五、签约酬金

1、签约酬金(大写)： 元 。

包括：

监理酬金： 元。

2、相关服务酬金：若监理服务期满后，非监理人原因造成的
工期延长，延长期间监理费用以监理人、委托人协商为准。

其中：

(1)勘察阶段服务酬金： 。

(2)设计阶段服务酬金： 。

(3)保修阶段服务酬金： 。

(4)其他相关服务酬金： 。

六、期限

1. 监理期限：

从甲方发出监理进场通知后在招标范围内，负责从施工准备
阶段开始至工程竣工验收合格且缺陷责任期满各阶段的工程
监理，施工阶段约90日历天。

2. 相关服务期限：

(1)勘察阶段服务期限自 年 月 日始，至 年 月 日止。

(2)设计阶段服务期限自 年 月 日始，至 年 月 日止。



(3)保修阶段服务期限自 。

(4)其他相关服务期限自 年 月 日始，至 年 月 日止。

3.服务成果：

确保工程质量合格和施工全过程安全，并提供垫江县建设工
程档案目录 要求所需的全部监理资料。

服务成果送达普顺镇人民政府时间为工程验收合格之日起30
日历天内。

七、双方承诺

1. 监理人向委托人承诺，按照本合同约定提供监理与相关服
务。

2. 委托人向监理人承诺，按照本合同约定派遣相应的人员，
按本合同约定支付酬金。

八、合同订立

1. 订立时间： 年 月 日。

2. 订立地点： 。

3. 本合同一式陆份，具有同等法律效力，双方各执叁份。

委托人： 监理人：

(盖章) (盖章)

住所： 住所：

邮政编码： 邮政编码：



法定代表人或 法定代表人或

其授权的代理人：(签字) 其授权的代理人：(签字)

开户银行： 开户银行：

账号： 账号：

电话： 电话：

传真： 传真：

电子邮箱： 电子邮箱：

监理建设工程合同管理考分肯定过么篇四

1.《建设工程委托监理合同示范文本》的内容

1)建设监理合同的范畴包括中标人的监理投标书、招标人的
中标通知书、委托监理合同文本(包括委托合同、标准条件和
专用条件)以及其他所有在合同实施过程中签署的用以规定合
同双方权利义务关系的承诺和约定。2)狭义的建设监理合同
仅指委托监理合同文本(包括委托合同、标准条件和专用条
件)。

2.建设工程委托监理合同是合同文件的正文和核心，起总协
议的作用。

3.监理合同文件的解释顺序为：第一是双方签署的合同补充
与修正文件，具有最优效力等级;第二是委托监理合同;第三
是专用条件;第四是标准条件;第五是中标通知书;最后是中标
人的监理投标书。

4.工程监理的附加工作是指：(1)委托人委托监理范围以外，



通过双方书面协议另外增加的工作内容;(2)由于委托人或承
包人原因，使监理工作受到阻碍或延误，因增加工作量或持
续时间而增加的工作。

5.工程监理的额外工作是指正常工作和附加工作以外或非监
理人自己的原因而暂停或终止监理义务，其善后工作及恢复
监理业务的工作。

6.监理人义务

1)向委托人报送委派的总监理工程师及其监理机构主要成员
名单、监理规划，完成监理合同专用条件中约定的监理工作
范围内的监理义务。在履行合同义务期间，应按合同约定定
期向委托人报告监理工作。

2)监理人在履行本合同的义务期间，应为委托人提供与其水
平相适应的咨询意见，公正维护各方面的合法权益。

3)监理人使用委托人提供的设施和物品属委托人的财产，在
监理工作完成或中止时，应将其设施和剩余的物品按合同约
定的时间和方式移交给委托人。

4)在合同期内或合同终止后，未征得有关方同意，不得泄露
与本工程、本合同业务有关的保密资料。

7.监理人对承包人违反合同规定的质量要求和完工(交图、交
货)时限，不承担责任。

监理建设工程合同管理考分肯定过么篇五

委托人_________与监理人_________,经双方协商一致，签订
本合同。

一、委托人委托监理人监理的工程（以下简称本工程）概况



如下：

工程名称：_________

工程地点：_________

工程规模：_________

总投资：_________

二、本合同中的有关词语含义与本合同第二部分《标准条件》
中赋予它们的定义相同。

三、下列文件均为本合同的组成部分：

1、监理投标书或中标通知书；

2、本合同标准条件；

3、本合同专用条件；

4、在实施过程中双方共同签署的补充与修正文件。

四、监理人向委托人承诺，按照本合同的规定，承担本合同
专用条件中议定范围内的监理业务。

五、委托人向监理人承诺按照本合同注明的期限、方式、币
种，向监理人支付报酬。

本合同自_________年_________月_________日开始实施，
至_________年_________月_________日完成。

本合同一式_________份，具有同等法律效力，双方各
执_________份。



委托人（盖章）：_________ 监理人（盖章）：_________

住所：_________ 住所：_________

法定代表人（签字）：_________ 法定代表人（签
字）：_________

开户银行：_________ 开户银行：_________

账号：_________ 账号：_________

邮编：_________ 邮编：_________

电话：_________ 电话：_________

签订地点：_________ 签订地点：_________

法定代表人（签字）：_________ 法定代表人（签
字）：_________

签订地点：_________ 签订地点：_________

监理建设工程合同管理考分肯定过么篇六

委托人：

监理人：

合同编号：

合同名称：___（简称委托人），委托（以下简称监理人）提
供工程监理服务，经双方协商一致，订立本合同。

１．工程名称：___



２．工程地点：___

３．工程等别（级）：____

４．工程总投资（人民币，下同）：

1、监理项目名称：

2、监理项目内容及主要特性参数：

3、监理项目投资：

1、监理服务内容：按专用合同条款约定。

2、监理服务期限：

自___年___月___日至___年___月___日。

监理正常服务酬金为（大写）___元，由委托人按专用合同条
款约定的方式、时间向监理人支付。

1、监理合同书（含补充协议）；

2、专用合同条款；

3、通用合同条款；

4、监理大纲；

5、双方确认需进入合同的其他文件。

委托人：_____________（盖章）

监理人：________



法定代表人：_________（签名）

委托代理人：_________（签名）

单位地址：

签订时间：___年___月___日

监理建设工程合同管理考分肯定过么篇七

委托方(甲方)：

被委托方(乙方)：

根据《中华人民共和国经济合同法》、《建筑工程勘察监理
合同条例》，以及装饰行业的有关规定，经双方协商，签订
本合同，并共同履行。

甲方委托乙方承担以下工程监理任务：

工程名称：室内外装修

工程地址：

1、本工程监理收费按照国家和现行市场收费标准执行。经甲
乙双方商定监理收费为元，大写人民币。

2、本合同签定时甲方向乙方预付监理费总额的20%作为首付
款。

3、装饰合同中竣工日期验收合格，甲方向乙方结清全部工程
监理费。

1、甲方责任



(1)按约定的日期和数量付给乙方定金和工程监理费。

(2)本工程建筑材料、设备的加工定货如需乙方监理人员配合
时，所需费用由甲方承担。

(3)如提前完成工程验收合格后，甲方支付监理费元/天作为
奖励。

2、乙方责任

(1)对开工前期的监理工作

1)对施工图设计方案进行会审，提出合理化建议。

2)对施工单位的施工人员进行资格审核和施工组织方案作出
评价。

(2)原材料、构配件及设备的质量认可，以及工程投资成本控
制。

(3)协助甲方完成个别建筑材料、设备的加工定货。

(4)分项、分部工程的质量按照国家相关质量标准进行检查和
竣工验收，对不符合工程质量标准进行监督翻工。

1)施工阶段：

a.协助甲方进行原房屋状况交接;

b.各种材料进场验收;

c.拆除工程;

d.间隔工程;



e.墙面工程;

f.门窗工程;

g.吊顶工程;

h.钢结构工程

i.地面工程;

j.细部工程;

k.防水工程;

l.给排水工程;

m.电气工程;

2)竣工验收阶段：工程完工后负责对总体质量进行评定。

3)保修阶段：乙方在甲方要求时有义务就保修的相关事宜进
行协调，并协助签订保修合同。

4)乙方为甲方提供装修方面的技术咨询。

5)乙方协调甲方与装饰施工承包方的关系。

3、工程进度进行控制，审核设计、和装饰施工承包方商定施
工计划，并对工程进度进行检查。

1、甲方未在本合同所约定的时间内交付工程监理费时，甲方
从应付监理费的次日起计算，每延误一天，向乙方支付工程
监理费的5%的违约金，并有权停止监理工作。



2、由于乙方监理错误给甲方造成严重经济损失时，乙方有责
任在监理上继续采取补救措施，并酌情赔偿甲方因此而实际
发生的部分经济损失。

3、如乙方在监理过程中发现质量问题甲方不需要整改或在同
情施工方的基础上不需要整改的情况下，工程质量出现任何
问题与乙方无关。

本合同在执行过程中，若发生不可抗力因素，使本合同不能
履行或不能全部履行时，甲乙双方可协商解决，不受本合同
有关条款的约束。

因工程质量双方发生争议时，双方应尽量协商。或若协商不
成时，可以按照本协约定向济南仲裁委员会申请仲裁或向人
民法院提起诉讼。

本合同未尽事宜由甲乙双方协商确定，并形成书面协议作为
本合同附件执行。

1、本合同经甲、乙双方签字(盖章)后生效。

2、本合同签订后工程不得转包。

3、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。

4、合同履行完后自动终止。

委托方(甲方)：地址：联系电话：法人代表：身份证号码：
签订地点：

被委托方(简称乙方)：地址：联系电话：法人代表：身份证
号码：

签订日期：______年______月______日


