
施工图设计 施工图设计委托合同(汇总9
篇)

在日常学习、工作或生活中，大家总少不了接触作文或者范
文吧，通过文章可以把我们那些零零散散的思想，聚集在一
块。大家想知道怎么样才能写一篇比较优质的范文吗？以下
是小编为大家收集的优秀范文，欢迎大家分享阅读。

施工图设计篇一

委托方(甲方)：

设计方(乙方)：

甲乙双方经友好协商，甲方委托乙方进行设计工作。为保证
工作顺利进行，双方特签订本合同，供共同遵守执行。

第一条：工程概况

第二条：价格及付款方式

1、本工程设计费详见取费附表。

2、合同一经签订，甲方应付给乙方首次设计费，为合同总额
的50%，计人民币 元 (大写 万元整)。乙方提交全部图纸电
子版前，甲方应付给乙方设计费，为合同总额的30%，计人民
币 元 (大写 万元整)。款到后，乙方打印图纸4份，电子版
一份。乙方提交全部预算电子版前，甲方应付给乙方设计费，
为合同总额的15%，计人民币 元 (大写 万元整)。工程竣工
交付使用后，甲方应付给乙方设计费，为合同总额的5%，计
人民币 元 (大写 万元整)。乙方应提供等额设计费收据。

第三条：双方责任与义务



1、合同经双方签订生效后，如变更合同内容须经双方协商一
致后重新补订协议。

2、甲方变更委托设计项目、规模、条件，或因提交的资料错
误，或所提供资料做较大修改造成乙方设计工作增加时，双
方需另行协商，甲方应按乙方所耗工作量向乙方支付费用。
甲方应按本合同第二条之规定的金额和时间向乙方支付费用。
甲方未付预付款，乙方不开始工作，如逾期支付费用，乙方
有权暂停履行下阶段工作并通知甲方，直至终止合同。合同
合同终止后乙方收取的设计费不予返还甲方。

3、乙方应尊重甲方意图，并按甲方说明开展设计工作，负责
与相关设计院及时沟通并调整修改，按时提交相关图纸。

4、乙方负责施工期间的技术交底与技术咨询工作，现场技术
服务每周三次。

第四条：双方责任与义务

1、本合同由甲、乙双方盖章、签字后生效。

2、补充合同与本合同具有同等法律效力。

甲方(公章)：_________

乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________

法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日

_________年____月____日



施工图设计篇二

总包方：(以下简称甲方)分包方：(以下简称乙方)

根据《中华人民共和国合同法》和《建设工程勘察设计合同
条例》的有关规定，就钢结构工程图纸深化设计事项，经协
商一致，双方在深圳市福田区签订本合同，以资共同遵守。

第一条工程概况

1、工程全称：钢结构工程深化设计。

2、简称：,以下简称“本工程”。

3、工程地点：。

4、设计单位：。

5、监理单位：

6、工程规模：。

7、钢结构工程图纸深化设计，包括设计变更及甲方临时指定
的工作。

第二条合同组成及文件解释顺序

本分包合同由以下文件组成，并互为说明，如出现含糊
和(或)歧义时，按照以下先后顺序解释，同时遵守最新签署
的合同文件具有优先解释效力的原则。

1、本供货合同书;

2、招标文件、招标申请书、中标通知书、定标书;



3、甲方与业主合同文件的技术标准;

4、合同图纸(含全部施工蓝图及结构模型);

5、国家规范、标准;

6、发包方和承包方之间有关工程的洽商、变更等书面协议或
文件(包括备忘、会议纪要、往来信函、洽商变更、工程指令
等过程文件)。

第三条深化设计内容

1、根据甲方及设计要求绘制本工程深化设计图。

2、乙方所绘制的深化设计图，包括相关说明、图纸目录、平
面定位图、构件预埋件图、构件图、构件编号图、材料统计
表和汇总表(包括高强螺栓、栓钉统计表)、节点图、标准作
法图、索引图和图表编号等。

3、乙方所绘制之深化设计图，按时或提前报甲方审核，双方
无异议后报业主、设计院审批盖章后生效。

4、乙方的技术服务：深化设计交底，对深化设计图做出说明，
解决及修改在制作和安装过程中的有关深化设计图中的问题
等;按甲方要求绘制如构件拼接、材料代用等深化设计图;对
制作厂进行专项交底，与制作厂保持良好的沟通，解决制作
厂对深化图纸提出的问题，需要时派专人驻厂;派一名专职人
员驻，负责与甲方、设计方沟通协调。

5、设计变更(含通知、指示、同意、批准、确认和决定等)：
均指书面形式，如甲方因某种原因以口头形式发出任何此类
指示，乙方应遵守此类指示，但此类指示乙方应当复核，并
在接受此类指示后7日内以书面形式请甲方予以确认，否则甲
方不承担由此增加的任何经济费用。



第四条深化设计依据及图纸验收

1、图纸深化设计要依据施工蓝图、技术核定单、设计变更单、
甲方施工方案要求(包括分节分段)、本合同相关要求进行深
化，要求除符合设计图纸及招标文件的技术要求外，同时符
合中华人民共和国现行建筑设计规范和其它所有现行有关规
范。

2、甲方按照以上依据、有关标准对乙方转化的图纸严格进行
验收;验收时如甲方发现问题，乙方应在甲方规定的期限内予
以修改。

3、甲方在生产期间如发现图纸问题，乙方不得以甲方签署的
验收报告为依据拒绝修改和承担责任。

第五条深化设计工期与图纸的提交：

1、深化设计工期：深化图纸的提交必须满足甲方、现场施工
进度和加工厂制作、连续供货要求。

2、总工期为日历天，年月日提交埋件送审图，并在天内获得
设计和业主的盖章签字。后续图纸必须满足甲方工期及加工
厂连续制作的要求，具体提交以甲方要求的时间为准，所有
送审图均在天内获得设计的盖章签字。

3、若发生较大设计变更或较多原设计问题在提出天内得不到
解决的,乙方应在天内以书面形式通知甲方顺延工期,获甲方
书面认可后工期可作相应顺延，逾期未提交的，视为乙方放
弃工期顺延申请。

4、乙方有责任积极主动利用自身优势和条件解决深化设计中
的各种问题，如确因设计条件不具备，且经及早提出后，得
不到甲方答复或确认时，则提交深化设计图的进度顺延时间
由甲乙双方协商确定。



5、深化设计图纸提交：每批图纸乙方需提交套送审白图;获
业主、设计方、监理、甲方等盖章确认后的套硫酸图和套蓝
图;在钢结构安装完成后，乙方向甲方提供经业主、设计、甲
方等各方盖章确认的完整细化图纸和文件资料一套;根据甲方
要求，乙方需另行提交壹套材料表为净量的深化图纸(包括电
子版)，提交具体时间由甲乙双方协商确定。以上所有图纸均
须提供电子版图纸(光盘)，且上述图纸。

第六条深化设计合同价款、支付与结算：

1、本合同含税暂定价款为元(人民币整)，费用组成如下:

(1)本合同为固定单价包干，综合单价元/t(含税)，该固定单
价不受市场、政策等因素影响，工程量暂定吨，深化设计总
费用暂定为rmb元(人民币元整)。

(2)净量深化图纸总费用为rmb元包干(人民币元整),不作任
何调整。

2、综合单价包含详图转化、出图、图纸审批、出图数量、一
般性修改(总量10%)、赶工、技术支持与服务费、管理费、利
润、税金、不可预见风险、不确定因素等所有为完成深化设
计所需的全部费用。

3、工程量计算规则：根据施工图纸按现场安装完成的钢构件
实际净重量结算，不含任何损耗、辅材、重迭量(循环利用的
钢材量，只计一次)焊缝、螺栓及栓钉重量。

4、发生设计变更：

(2)若设计变更造成已完成的深化内容进行修改：累计修改工
作量占合同承包范围的工作量的10%(含10%)以内费用不增加;
累计修改工作量占合同承包范围工作量的10%以上，甲方应按
上述综合单价及计算规则计算并支付乙方费用，但乙方有义



务协助甲方向业主索赔费用。

5、本合同履约保证金为合同总价的，本合同签订后天内，由
乙方以银行履约保函的形式交甲方，乙方在合同履行过程中
如无重大违约或无违约扣款，在全部工程施工完毕且验收合
格后一个月之内无息退还。

6、付款方式：乙方每月25日向甲方提交当月完成(获得业主
及设计方审批通过)施工详图设计的工作量，经甲方审核(审
核期10天)后的1个月内，甲方向乙方支付该月审核工作量设
计费用的50%为第一次进度款，在支付该月进度款后的2个月
内，甲方向乙方再次支付该月的40%为第二次进度款。

7、结算：钢结构安装完毕后，甲方收到业主结算款后，双方
办理结算，除保留5%质保金外结清尾款。

8、本工程钢结构安装完毕满一年后15天内，如果没有扣款等
事项，支付乙方剩余质保金。

第七条甲方的责任

1、甲方在合同签订后天内向乙方提供必要的图纸及技术要求
资料。

2、向乙方提供深化设计变更资料。

3、协助解决深化设计有关的问题。

4、提供乙方派驻现场的技术人员住宿。

5、按本合同条款按期支付给乙方深化设计费，若确有原因无
法按期支付工程款，应与乙方友好协商，并确保尽快支付应
付工程款。

第八条乙方的责任



1、乙方委派作为本工程的代表，负责本工程一切往来事宜。

2、乙方应配合本工程的施工，对甲方、制作厂进行深化设计
技术交底，解决施工中有关深化设计的问题，完成深化设计
变更，且派驻一名技术人员(姓名,联系电话)驻本工程现
场(或本工程所在地),负责与甲方、设计院、业主进行协调、
沟通,协助解决与图纸有关的技术问题，并定期参加现场的技
术协调会，及时将资料及信息传递给乙方深化设计人员,该人
员的撤场必须经甲方同意，由此产生的费用由乙方自行负
责(除乙方长住现场技术人员的住宿外)。

3、解决制作厂对深化图纸中所提出的问题，有需要时派专人
驻厂。

4、乙方应在本合同规定的时间内提交满足要求的深化设计图
纸，并承担工期和质量责任。

5、乙方在工作期间，如发现甲方提供的图纸或技术要求不合
理或有其他任何技术问题，应当及时通知甲方;对甲方技术人
员的建议，应予以积极配合，在甲方要求时，应及时给予书
面答复。

6、深化设计经甲方、设计院、业主的审查后有必要修改时，
由乙方按要求修改，并落实到输出资料上。

7、乙方以满足甲方进度要求提供深化图纸，必要时为保证工
期无偿加班赶工制图。

8、若甲方有原因未按期支付工程款，乙方应以工程为重点，
双方共同协商付款时间，不得以此理由推迟或不递交深化图
纸，否则造成的所有损失由乙方承担。

9、若发生重大设计变更，乙方应将损失降至最低，设计变更
增减费按第五条相应条款计算。设计变更的发生并不能减免



乙方的责任。

10、乙方应在确保工期的同时保证深化图纸的质量。甲方、
设计院、业主等各方对图纸的审批确认并不能减免乙方承担
深化设计图纸的责任。若由于乙方原因深化设计图纸发生错
误，乙方负责无偿修改深化图纸直至正确为止，若由此引起
甲方的损失由乙方承担。

11、乙方有义务协助甲方向业主或总包索赔，并提供相关资
料。

12、乙方不得向第三方扩散、转让甲方提交的产品图纸等技
术经济资料。如发生以上情况，甲方有权索赔。

第九条违约责任

凡出现以下任何一种情况，视为违约，除赔偿一切损失外，
另承担违约责任，

违约方按合同暂定价款的向未违约方偿付违约金：

1、若因乙方现场资料传递不及时造成甲方工期延误或经济损
失,由乙方承担。

2、乙方未按甲方规定的期限和要求提交深化设计图纸及相关
文件(包括由乙方原因引起的返修、更换、补交的资料等)，
每拖延一天，应向甲方交纳元/天的违约赔偿金。

3、乙方同意若因业主或总包方原因造成的工期延误，乙方有
义务尽一切施工措施(如增加工作时间、加大劳动力投入等)
挽回工期损失。

4、因乙方图纸原因造成质量事故(构件修整、返修、报废等)，
乙方未承担责任的;



5、因乙方原因未能达到工期要求，乙方未承担责任的;

施工图设计篇三

结构施工图设计是建筑设计过程中的重要一环，是建筑工程
的基础性工作。在我的设计工作中，我深深体会到了结构施
工图设计的重要性，并在其中得到了不少经验和启示。

二段：认识结构施工图设计

结构施工图设计是建筑设计的重要组成部分，它是建筑施工
过程中，将建筑设计图进行技术细化、详尽的工作。它要准
确地表达出建筑设计中的细节，包括建筑物内部构造和建筑
物外观的形式。在这个过程中，我们需要考虑各种因素，如
建筑物的静力学分析、耐久性、施工技术等。因此，结构施
工图设计的准确性、完整性、清晰性和针对性，对于建筑施
工的成功至关重要。

三段：结构施工图设计的技术要素

为了保证结构施工图设计的准确性和完整性，我们需要有以
下几方面的技术要素。

1.基础设计。基础设计是结构施工图设计的基础，包括地基
承载力计算、地基设计等方面。

2.构造设计。构造设计是建筑的内部构造设计和施工工艺设
计，包括基本构造布局、结构系统设计等。

3.尺寸设计。尺寸设计是结构施工图设计的一种重要手段，
是通过对建筑物尺寸进行精确设计，保证建筑施工过程中的
准确度和工艺上的可操作性。

4.细节设计。细节设计是结构施工图设计过程中的一个重要



阶段，它是对建筑物构造的各个细节部分进行细致的设计和
安排。

四段：结构施工图设计中的设计要点

结构施工图设计中的设计要点有以下几点。

1.细致准确。在设计过程中要尽可能详尽地进行设计，保证
准确度和完整性。

2.因地制宜。结合建筑物所在的特殊地理环境、气宇情况，
进行设计，保证建筑物更加实用和美观。

3.思路清晰。在设计过程中，要清晰明确思路，将各个部分
的设计联系起来，避免出现疏漏和问题。

4.尽可能优化。在设计过程中要尽可能减少建筑材料的使用，
保证建筑施工成本的降低。

五段：结语

综上所述，结构施工图设计是建筑工程的基础性工作，通过
本文的论述，我们了解到，结构施工图设计需要细致准确，
因地制宜，思路清晰，尽可能优化，并需要具有基础设计、
构造设计、尺寸设计、细节设计四方面的技术要素。在今后
的结构施工图设计工作中，我们应该不断完善和提升自己的
设计水平，为建筑施工贡献更多的力量。

施工图设计篇四

结构施工图设计是一项非常重要的工作，它在建筑工程中具
有不可替代的作用。结构施工图是建筑设计的最终阶段，是
将建筑设计方案转化为施工图的关键环节。结构施工图设计
是建筑工程中最紧要的步骤，涉及到建筑工程的安全、稳定、



精度、施工质量等方面，所以要十分重视。

第二段：谈谈结构施工图设计的难点和挑战

结构施工图设计是一个复杂而繁琐的过程，它需要考虑各种
因素和要素，如结构安全、构造合理、施工速度、施工难度
等。其中最大的难点在于要符合设计的要求并且满足建筑构
造的需求，同时还要保证施工的可行性。设计师需要具备深
厚的理论知识，以及对建筑施工的丰富经验，才能够克服这
些挑战。

第三段：分享结构施工图设计时的经验和技巧

在实践中，我发现结构施工图设计需要细致、耐心、精确，
并且需要深入理解建筑的结构原理。设计师需要注重细节，
尽可能地避免任何隐患，确保施工质量的稳定性和可持续性。
另外，与项目团队的交流和沟通也是非常重要的，这可以帮
助设计师更好地理解客户和承包商的要求，并根据实际需要
进行改进。

第四段：展示优秀的结构施工图设计案例

在实际工作中，我们可以借鉴和学习许多优秀的结构施工图
设计案例。例如，在设计过程中使用辅助工具，比如三维建
模、BIM等，可以帮助设计师更清晰地呈现自己的设计方案。
此外，采用创新的设计理念和技术也可以提高设计效率和错
误率，优化结构施工图的质量和稳定性。

第五段：总结结构施工图设计的体会和感悟

结构施工图设计是建筑工程中非常重要的一个环节，要求设
计师具备深厚的理论知识和实践经验。在实践中，我们需要
注重细节、精确、耐心，并与项目团队进行沟通交流，以确
保结构施工图的质量和可持续性。鉴于其前瞻性和挑战性，



结构施工图设计可以让设计师在实践中不断充实自己的理论
知识，提高自己的实际操作技能。

施工图设计篇五

设计人：

发包人(甲方)：

设计人(乙方)：

根据《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规的规定，
双方本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，经友好协商，
就甲方委托乙方承担园林工程设计达成一致意见，特签订本
合同，以资信守。

第一条本合同依据下列文件签订

1.1《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》
《建设工程勘察设计管理规定》。

1.2国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。1.3
建设工程批准文件。

第二条设计要求

2.1合同工程范围内之园林概念方案设计,各主要景点效果图、
意向图(根据概念方案)。

2.2各园林景观，包括园林种植、硬质铺装及有关构筑物扩初
设计(包括部分景观竖向分析图)，施工图设计等。

2.4以上图纸全部盖乙方出图章。



2.5乙方设计应严格按国家相关标准执行，在园林工程合理成
本造价内达到相应的设计效果。

第三条

甲方应向乙方提交以下资料及文件以上图纸均附图一份及电
子文件一份

第四条

乙方应向甲方交付以下设计资料及文件

说明：

1、本合同生效后，各阶段设计费按累计比例结算支付。

2、各阶段图纸需经甲方书面审核确认(详附件1)后方可作为
办理支付费用及结算依据，甲方在审核确认后五天内支付，
否则乙方有权顺延下阶段设计文件提交时间。

3、乙方应发包人要求完成并提交部分区域设计成果，甲方根
据乙方完成的工作量及设计阶段按相应比例向乙方支付设计
费用。

4、设计成果提交后，甲方需于日内给予乙方反馈意见，乙方
应就双方做出的共同的书面修改意见进行修改以达到相应的
设计效果，设计修改的次数为两次，甲方以书面形式认可。
如甲方要求修改范围内容在当期设计面积20%以下时，则该次
修改不计入修改次数内。如甲方要求修改范围内容在当期设
计面积20%以上时，该次修改计入修改次数。当甲方确认图纸
后再要求乙方修改图纸，则视为合同外内容，其费用另议。

5、本设计费含乙方配合完成现场施工指导服务次的相关费用，
(含方案及初步设计、施工图图纸会审等服务，由于乙方在图



纸表述上发生重要错误乙方必须到现场才能解决，所发生的
服务不计入以上次数内)。超过次后，甲方需支付额外的服务
费用。具体费用由甲乙双方另行协商。

6、以上付款，乙方需提供国内有效的等值发票，否则甲方有
权代扣代缴税款后支付。

第六条

双方义务

6.1甲方义务：

6.1.1甲方按本合同第三条规定的内容，在规定的时间向乙方
提交资料及文件，并对其完整性、正确性、及时限性负责，
甲方不得要求乙方违反国家有关标准进行设计。甲方提交上
述资料及文件超过规定期限15天以内，乙方按合同第五条规
定交付设计文件时间顺延;超过规定期限15天以上时，乙方有
权重新确定提交设计文件的时间。

6.1.2甲方变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错
误，或所提交资料作较大修改，在阶段设计资料交甲方确认
前造成乙方返工，甲方不予补偿该阶段返工费。如阶段设计
资料已经甲方确认且需乙方返工时，乙方在接通知后5天内向
甲方提交返工费用(含工作量及计算依据)，经双方共同协商
后签订补充协议。在未签订合同前发包人已同意，设计人为
发包人所做的各项设计工作，发包人应支付相应设计费。

6.1.3甲方及时对合理要求范围内、乙方已经修改并交付的图
纸给予确认，如果超过确认时限仍未得到书面确认，乙方有
权暂停下一阶段任何形式的服务。



施工图设计篇六

兹有 (以下简称甲方)和 李桂松(以下简称乙方)就甲方委托
乙方进行 工程项目制作施工图事宜达成以下协议：

乙方的制作标准及相应价格：

1.平面图以1:50、1:100比例为标准;立面图以1:30、1:50的
比例为标准;节点大样根据详细程度以1:1、1:5、1:10、1:20
为基础进行调整。

2.图纸取费标准

3.图纸质量以我公司提供的样板为准，如有其它要求协商解
决。

4.如涉及甲方原因修改图纸，修改累计量在10%-49%按图
纸50%费用收取，修改累计超过50%按整张图纸费用收取。

甲方应向乙方提供的材料：

1. 相关建筑图纸电子版(如无电子版需提供蓝图，)

2. 确认签字的效果图

3. 确认签字的方案手稿

4. 详细阐述设计方案及尺寸要求

制作流程：

1.双方签署合同，合同签署后三天内甲方向乙方支付50%合同
款和提供制作所需的相应材料。详见合同上文。

2.乙方在收到甲方订金及相关材料后，开始进行施工图制作，



时间为 天。因为甲方原因修改图纸，施工图制作周期相应延
长，具体时间双方协商确定。

3.甲方到乙方处检验图纸合格后支付合同余款。

4.付款交图。

违约责任：

1. 双方在签署合同前应明确双方的权利与责任，合同签署后
应严格按照合同执行。

2. 若甲方违反合同条款，乙方都有权终止合同，且甲方所支
付的定金归乙方所有。同样，若乙方违反合同条款，甲方有
权终止合同，并要求收回订金，并向乙方索取与订金相同金
额的款项作为赔偿。

3. 制作完成后甲方若不能按时缴纳余款，按每天合同金额
的1%支付给乙方滞纳金。 双方应秉承友好协商的精神进行合
作，如有争议，应协商解决，如协商不能解决，则按照民法
典执行。

甲方(盖章或签字)：乙方：

日期： 日期：

施工图设计篇七

甲方：

乙方：

甲方委托乙方承担工程施工图深化设计，经双方协商一致，
签订以下合同。



第一条本合同依据下列文件签订：

《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、
《建设工程勘察设计市场管理规定》。第二条本合同设计项
目的内容：名称、规模、阶段、投资及设计费等见下表。

第三条甲方人应向乙方提交的有关资料及文件：第四条乙方
应向甲方交付的设计资料及文件：

第五条本合同设计收费估算为_______元人民币。设计费支付
进度详见下表。

说明：

1.提交各阶段设计文件的同时支付各阶段设计费。

2.在提交最后一部分施工图的同时结清全部设计费，不留尾
款。

3.实际设计费按初步设计概算(施工图设计概算)核定，多退
少补。实际设计费与估算设计费出现差额时，双方另行签订
补充协议。4.本合同履行后，定金抵作设计费。

第六条双方责任

6.1甲方人责任：

6.1.1甲方按本合同第三条规定的内容，在规定的时问内向乙
方提交资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责，甲
方不得要求设讨人违反国家有关标准进行设计。甲方提交上
述资料及文件超过规定期限5天以内，乙方按合同第四条规定
交付设计文件时间顺延;超过规定期限5天以上时，乙方有权
重新确定提交设计文件的时问。

6.1.2甲方变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错



误，或所提交资料作较大修改，以致造成乙方设计需返工时，
双方除需另行协商签订补充协议(或另订合同)、重新明确有
关条款外，甲方应按乙方所耗工作量向乙方增付设计费。

在未签合同前甲方已同意，乙方为甲方所做的各项设计工作，
应按收费标准，相应支付设计费。

6.1.3甲方要求乙方比合同规定时间提前交付设计资料及文件
时，如果乙方能够做到，甲方应根据乙方提前投入的工作量，
向乙方支付赶工费。

6.1.4甲方应为派赴现场处理有关设计问题的工作人员，提供
必要的工作生活及交通等方便条件。

6.1.5甲方应保护乙方的投标书、设计方案、文件、资料图纸、
数据、计算软件和专利技术。未经乙方同意，甲方对乙方交
付的设计资料及文件不得擅自修改、复制或向第三人转让或
用于本合同外的项目，如发生以上情况，甲方应负法律责任，
乙方有权向甲方提出索赔。

6.2乙方责任：

6.2.1乙方应按国家技术规范、标准、规程及甲方提出的设计
要求，进行工程设计，按合同规定的进度要求提交质量合格
的设计资料，并对其负责。

6.2.2乙方按本合同第二条和第四条规定的内容、进度及份数
向甲方交付资料及文件。

下一页更多精彩“施工图设计委托合同范本”

施工图设计篇八

甲方：



乙方：

现就甲方所委托的福建华建御景装饰工程有限公司装饰技术
研发基地设计事项，乙方接受设计委托，就委托设计事项，
双方经协商一致，并依据《中华人民共和国合同法》，签订
本合同，双方承诺信守执行：

一、委托事项

福建华建御景装饰工程有限公司装饰技术研发基地总平方案
规划及各单体设计

二、设计费用

1.规划方案：先预付万(不含税)，结算时在研发大楼单体设
计总价中扣还给甲方。

3.研发大楼价格：(三期开发前双方再行确定)

三、付款方式

1.甲方需在合同签订之日起五个工作日内将委托设计预支费
用的付给乙方，原则上，乙方收到甲方的款项后作为设计的
开始时间。

2.设计完成后，甲方需在三天内签名或盖章确认(以传真方式
确认同样有效)，确认后甲方应即付清设计费用的全部余款。

四、设计的`时间：乙方应在个工作日内，遵照甲方对委托设
计所提出的意向和理念设计出初稿并交于甲方审定，在甲方
审定意见基础上，乙方应在工作日内完成终稿设计(由甲方原
因耽误的时间，完稿时间应顺延)。

四、知识产权约定



1.乙方对设计完成的作品享有著作权，甲方在将委托设计的
所有费用结算给乙方后，乙方所设计的作品的著作权将自动
转给甲方。

2.甲方在余款未付清之前对该作品不享有任何权利，甲方在
余款未付清之前如擅自使用或者修改使用乙方设计的作品而
导致的侵权，乙方有权依据《中华人民共和国著作权法》追
究其法律责任。

3.未被甲方采用的设计方案，知识产权仍归乙方。

五、双方的权利义务

甲方义务：

1.甲方按照合同约定支付相关费用;

甲方权利：

1.在乙方设计初稿之前，甲方有权对乙方的设计提出建议和
思路，以使乙方设计的作品更符合甲方企业文化内涵。

乙方义务：

1.如甲方的要求合理，规范，乙方应配合进行设计。

2.乙方需按照合同约定按时交付设计作品。

3.乙方的设计成果需满足建设主管部门对该成果的审核并达
到通过。

乙方权利：

1.乙方有权要求甲方提供有关企业资料供乙方设计参考;



2.乙方有权要求甲方按照合同约定支付相应款项;

3.乙方有权要求甲方在未付清款项之前不得使用该设计作品。

六、违约责任

1.甲方在乙方已开始展开委托设计、但设计作品初稿完成之
前单方面终止合同的，所预付的费用无权要求退回;甲方在乙
方委托设计作品初稿完成后单方面终止合同的，应当支付全
额的设计费用。

2.乙方如无正当理由提前终止合同，所收取的费用应当全部
退回给甲方。

七、不可抗力因素

甲乙任何一方由于不可抗力，不能履行合同时，由双方协商
解决，确实无法调节，则由仲裁机关或根据合同法办理。

八、合同生效

本合同需由甲乙双方签字盖章，以双方最后签字日期为生效
日;

本合同一式两份，甲乙双方各持对方签字(盖章)合同一份，
均具有同等法律效力;本合同附件具有同等效应;合同未尽事
宜，由甲乙双方协商解决。

甲方(公章)：

乙方(公章)：

法定代表人(签字)：

法定代表人(签字)：



年月日　

年月日

施工图设计篇九

(由设计人编填)

设计证书等级：甲级发包人：设计人：

签订日期：05月16日

计115000元。

2.所有竣工图完成之后，再交稿前付清全部合同款(整理及绘
制竣工图)。

十、权利与义务(一)甲方权利与义务：

1.甲方应在205月16日前将交付所有盖章竣工图，具体按施工
设计图施工中、设计技术变更的所有有关资料交给乙方，乙
方完成绘制盖章竣工图图纸定为18个工作日。若项目需提前
待进行协商。

2.竣工图绘图完成甲方通过后，若因甲方原因修改图纸，造
成的二次绘制竣工图的费用将另行协商收取费用。交付成果
时间相对延续.

3.为确保在规定时间内绘制完成竣工图纸，绘图期间，甲方
需安排相关技术人员与我方进行及时沟通与配合。

4.在合同履行期间，甲方要求终止或解除合同时，乙方未开
始的竣工图绘制工作，未完成的项目金额将退还甲方，已开
始的绘制工作，甲方应根据乙方已绘制的工作量，经协商后



支付绘图费用。(二)乙方权利与义务：

1.乙方无特殊原因需在规定的时间内交付竣工图纸。

2.乙方竣工图纸按变更等有关要求绘制完成之后，15日之内
负责对图纸的符合规定的修正，且修改内容不超15%的工作量.
若超15%工作量费用另行洽商。

十一、其它事项

1.本合同自签订之日起生效。合同一式二份，甲、已双方各
执一份。2.本合同未尽事宜双方另行协商。如甲、乙双方对
本合同产生分歧应本着友好协商的原则进行解决。双方争议
在无法协商解决的情况下，可向仲裁机关提请仲裁。

3.合同附件与合同具有同样法律效力。

本合同一式__陆__份，甲方执肆

委托方(甲方)名称(盖章)

海南同城实业有限公司委托代理人(签名)：

电话：签定日期：年05月16日份，乙方执贰份。受托方(乙
方)名称(盖章)：深圳市崇文建筑设计有限公司委托代理
人(签名或盖章)：电话：

签定日期：2012年05月16日

看过委托施工图设计合同的人还看了：

1.装修委托合同范本

2.装修设计委托合同



3.项目建设委托合同模板


