
最新建筑工地临时工 工地基础建设施工
合同实用(大全5篇)

在日常学习、工作或生活中，大家总少不了接触作文或者范
文吧，通过文章可以把我们那些零零散散的思想，聚集在一
块。大家想知道怎么样才能写一篇比较优质的范文吗？下面
是小编为大家收集的优秀范文，供大家参考借鉴，希望可以
帮助到有需要的朋友。

建筑工地临时工篇一

依照《^v^民法典》、《^v^建筑法》及其他有关法律、行政法
规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就建设
工程施工事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况工程名称：

二、合同工期风险提示：

关于实际竣工日期的规定

当因实际竣工日期的确认发生纠纷时，可以以相关规定参照
具体情形：

工程经竣工验收合格的，以承包人提交竣工验收申请报告之
日为实际竣工日期，并在工程接收证书中载明;因发包人原因，
未在监理人收到承包人提交的竣工验收申请报告42天内完成
竣工验收，或完成竣工验收不予签发工程接收证书的，以提
交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期;工程未经竣工验
收，发包人擅自使用的，以转移占有工程之日为实际竣工日
期。

三、工程总造价



1、签约合同价为：________________人民币(大
写)_________ (_________元);其中：

(1)安全文明施工费：人民币(大写)____ (____元);

(2)材料和工程设备暂估价金额：人民币(大写)____ (____
元);

(3)专业工程暂估价金额：人民币(大写)____ (____元);

(4)暂列金额：人民币(大写)____ (____元)。

因发包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，由发包
人承担由此增加的费用和(或)延误的工期，并支付承包人合
理的利润。

因承包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，发包人
有权要求承包人返工直至工程质量达到合同约定的标准为止，
并由承包人承担由此增加的费用和(或)延误的工期。

承包人采购的材料和工程设备不符合设计或有关标准要求时，
承包人应在监理人要求的合理期限内将不符合设计或有关标
准要求的材料、工程设备运出施工现场，并重新采购符合要
求的材料、工程设备，由此增加的费用和(或)延误的工期，
由承包人承担。

发包人提供的材料和工程设备的规格、数量或质量不符合合
同约定的，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变
更等情况的，按照发包人违约的约定办理。

五、材料的提供承包人在每月____日将下月采购的材料设备
以报表形式报发包人，经发包人确认后方可采购。采购的材
料设备须经发包人派出的工程师、监理工程师、承包人三方
共同签字确认后方可使用。



六、双方一般权利义务

1、发包人派驻的工程师姓名：____________________;职务：
_____________________;职
权：___________________________________________________。

2、监理单位委派的工程师姓名：____________________;职
务：_____________________;发包人委托的职
权：_____________________________________;需要取得发
包人批准才能行使的职
权：________________________________。

3、不实行监理的，工程师的职
权：___________________________________。

4、承包人代表姓名：____________________;职
务：_____________________;职
权：_________________________________________________。

5、发包人代表姓名：____________________;职
务：_____________________;职
权：___________________________________________________。

七、工程价款结算

1、合同签订____日内，甲方应付工程总造价的_____%给乙方
作工程预付款。

2、钢架安装完成____日内，甲方再付工程总造价的_____%给
乙方作钢构件材料款。

3、工程施工完毕验收合格，____日内甲方再付工程总造价
的_____%给乙方作工程尾款。



八、工程的验收

1、各工序应按施工技术标准进行质量控制，每道工序完成后，
专职质量检查员应进行检查。

2、施工时对路x的中线桩位进行放样测量，对箱涵的基坑开
挖及所有基础位置进行放样，由专职质量检查员组织监理对
测量放样进行复测，保证施工的准确性。

3、台背或墙后填土、路x填筑碾压完成规定作业遍数后，在
平整度符合规定标准的基础上，采用灌砂法进行检验路x压实
度，检验合格，并经监理工程师签证后方可进行下一层填筑。

工程保修期从工程竣工验收合格之日起算，具体分部分项工
程的保修期由合同当事人在专用合同条款中约定，但不得低
于法定最低保修年限。在工程保修期内，承包人应当根据有
关法律规定以及合同约定承担保修责任。

发包人未经竣工验收擅自使用工程的，保修期自转移占有之
日起算。

九、维修责任

1、属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到修理通知
之日起7天内派人修理。承包人不在约定期限内派人修理的，
发包人可以委托其他人员修理。

2、发生须紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应当
立即到达事故现场抢修。

3、对于涉及结构安装的质量问题，应当按照《房屋建筑工程
质量保修办法》的规定，立即向当地建设行政主管部门报告，
采取安全防范措施;由原设计单位或者具有相应资质等级的设
计单位提出保修方案，承包人实施保修。



4、质量保修完成后，由发包人组织验收风险提示：明确违约
责任

在签订合同时，双方就要想到可能产生的违反合同的行为，
并在合同中规定相应的惩罚办法，通过明确违约时需要承担
的责任，来督促各方真正履行应承担的义务，一旦违约情况
发生，也有据可依。

十、违约责任发包方、承包方应当共同遵守上述约定，如果
一方违反约定给另一方造成经济损失，应当支付相应的赔偿。

十一、争议的解决本合同在履行过程中发生争议，由双方当
事人协商解决或邀请第三方调解。协商或调解不成的，双方
约定：向_____________仲裁委员会申请仲裁。

________年____月____日

________年____月____日

建筑工地临时工篇二

甲方：(以下简称甲方)

乙方:（以下简称乙方）

依照《^v^合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》等相关
法律、法规，本着诚实守信、互惠互利、公平、公正的原则，
经甲、乙双方友好协商就建设工程施工有关事项签订如下条
款：

一、工程名称：

二、工程地点：



三、工程项目：总建筑面积约 平方米（ 栋楼）。

四、进场时间： 定于年 月底前（以进场通知书为准）。

五、承包方式：包工包料、包质量、包安全、包工期（图纸
以内的全部内容）本工程不得分包、转包。

六、承包内容：土建、水、电、暖安装工程及室外配套工程。

七、施工工期：自接到开工通知书之日起到工程竣工验收合
格之日止，有效工期为天。

八、工程质量：执行国家现行的有关施工规范及验收标准，
质量必须达到合格标准。

九、工程造价：本工程投资额约 亿元人民币。

十、结算方式和计价标准：

1、土建、装饰工程造价和安装工程造价计价办法，按照现行
《____年建筑工程消耗量定额》、《____年安装工程消耗量
定额》和《____建筑工程计价清单》，取费类别按工程类别。

2、预算以甲方提供的施工图纸和设计变更通知书及现场工作
量签证单据实结算。

3、工人工资单价：执行35元/工日。

4、施工措施费按取费标准的60%计算；

5、规费双方按规定各自缴纳，双方积极做工作力争享受最优
惠政策。

6、材料价格确定，甲乙双方共同考察市场，确定材料质量和
价格，由乙方组织购进，甲方在工地上比对材料数量并在购



料单据上签字认可，作为结算依据。

7、乙方对甲方同一经营的材料在认可质量的前提下，优先考
虑使用。

十一、付款办式：

1、本工程全部由乙方垫资建设，从工程开工开始计算，20个
月后连本带息由甲方一次还清，到期不能还清，按所欠总额
的1%追究甲方违约责任，乙方所建房产可全权拍卖处理或到
人民法院提起诉讼。利息计算从工程竣工验收结算后开始计
算，按建设银行同期贷款基准利率。

2、工程竣工验收合格时，甲方按国家有关规定扣留工程总造
价的5%作为工程保修金，待工程保修期满后结清。

十二、协议履约金的支付与返还

1、自签订承包协议之日起两日内，乙方先付给甲方履约保证
金 万元，待招标结束正式施工合同签订后转为工程保证金。

2、协议签章、财务手续办完生效、甲方对乙方公司进行考察
（公司、工地等），待甲方考察结束认可后，甲方会同招标
代理公司拟定招标文件及合同，双方认可后正式签订《建设
工程施工合同》。

3、待工程完成主体时，返还乙方工程保证金50%，工程竣工
验收合格，并符合合同约定要求后，甲方在15日内返还给乙
方剩余部分保证金。

4、具体事宜以正式施工合同为准。

十三、甲方责任及义务

1、组织施工图会审、技术交底并负责及时签证。



2、负责三通一平，提供材料堆放场地。

3、按乙方提供的进度报表及合同相关进行监督检查和验收。

4、负责协调施工期间的各种外界干扰。

5、施工期间配合乙方积极协调交通、环保、城管等相关部门
的关系，确保不影响乙方施工。

6、施工期间如有变更应提前五日为乙方出具变更通知书。

十四、乙方责任及义务

1、参与图纸会审、技术交底、组织施工队及施工机械并作出
施工进度计划。

2、按甲方提供的施工图纸及出具的变更通知书进行施工。

3、负责各种技术资料的收集、整理、保管，待工程竣工一个
月内移交甲方。

4、落实好各项管理措施，执行甲方的各项管理制度，严格遵
守各种安全操作规程，防火、防盗，确保安全文明施工。

5、在施工中由于管理不善所造成的各种安全质量事故均由乙
方负责，并承担一切经济赔偿及损失。

6、对于见证取样的材料，如：钢材、承重砖、防水材料等在
进场前必须经有关部门进行材料试化验，经检验合格后方可
进购。

7、按施工场地平面布置图，搭设临建、堆放材料，做到文明
施工。

8、乙方必须参加公开竞标，同等条件保证乙方中标。



十五、违约责任

（1）、履行本协议发生的争议，由双方协商解决，协商不成
的，依法向临沂市人民法院起诉。

（2）乙方如因自身实力原因，无法承担施工所需的垫付资金，
影响工程进度、质量等，一切经济损失由乙方自负。停工一
月以上按工程总额的1%追究违约责任，三个月以上甲方有权
再安排其他公司接替施工。

（3）本协议与正签合同具有同等法律效力。

甲方： 乙方：

法定代表人： 法定代表人：

地址： 地址：

年 月 日 年 月 日

建筑工地临时工篇三

甲方：(以下简称甲方)乙方：(以下简称乙方)

根据《^v^合同法》和《建筑工程承包合同条例》的有关精神，
经甲乙双方协商，甲方同意将工程承包给乙方，为明确双方
权力与义务，特签订如下协议条款，供双方共同遵守。

地点：

1.甲方在通知乙方进场时，施工场地应具备三通一平等开工
条件。

2.甲方应按合同付款方式及时支付乙方工程款，若甲方不按



合同约定支付工程款，导致施工无法进行，乙方可停止施工，
由甲方承担已完工程损失和乙方所有经济损失。

1.乙方应按照合同约定工期内施工完毕，并符合验收要求。

建筑工程申请认证!财富值双倍检索优先专属展现同行交流

2.因乙方原因造成工程质量问题和工期延误，由乙方承担责
任：质量问题由乙方维修解决至合格，延误期每日罚款元。

1.乙方应按照图纸精心施工，工程质量符合验收标准。

2.凡因乙方原因造成的安全事故均由乙方负责。甲方不承担
任何责任。

3.工程竣工验收后，乙方对施工的工程质量负责保修一年。

未尽事宜，甲乙双方协商解决。和解、调解不成的，按以下
方式解决争议：

第一种解决方式：双方达成仲裁协议，向约定的仲裁委员会
申请仲裁；

第二种解决方式：向有管辖权的人民法院起诉。

甲方：乙方：

年月日

建筑工地临时工篇四

发包方)甲方：______ (承包方)乙方：______ 按照《^v^合
同法》、《全国室内装饰设计，施工企业管理规定》的规定，
结合本工程具体情况，双方协商达成如下协议。



1、工程名称：_____________室内装饰工程

2、工程地点：________________________

4、承包方式：施工承包，包工包料、包质量、包工期、包安
全、包文明施工。

5、工期：本工程自________年____月____日开工，
于________年____月____日竣工，具体开工日期以甲方通知
为准。

6、工程质量：按本合同第5条约定标准

7、合同价(人民币大写)：__________________元整。

1、开工前甲方组织乙方进行现场交底。全部xx或部分xx房屋，
清除影响施工的障碍物。对只能部分xx的房屋中所滞留的家
具、陈x等采取保护措施。

2、甲方负责对工程质量、进度进行监督检查，办理验收、变
更、登记手续和其他事宜。

1、参加甲方组织的施工图纸或作法说明的现场交底，拟定施
工方案和进度计划，交甲方审定。

2、乙方负责合同履行，按要求组织施工，保质、保量、按期
完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。

3、严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境
保护规定。严格按照图纸或作法说明进行施工，做好各项质
量检查记录。参加竣工验收，编制工程结算。

4、遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，
妥善保护好施工现场周围建筑物、设备管线、古树名木不受



损坏。做好施工现场保卫和垃圾消纳等工作，处理好由于施
工带来的扰民问题及周围单位(住户)的关系。

5、施工中未经甲方同意，不得随意拆改原建筑结构及各种设
备管线。

6、工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程
成品进行保护。如有损坏，乙方负责修复，费用乙方自理。

1、甲方提供的材料：详见附件二《甲方提供材料、设备表》。
本工程甲方负责采购供应的材料、设备，应为符合设计要求
的合格产品，并应按时供应到现场，乙方应办理验收手续。
如甲方供应的材料、设备发生质量问题或规格差异，乙方应
及时向甲方书面提出，甲方仍表示使用的，由此造成工程损
失的，责任由甲方承担。甲方供应的材料抵现场后，经乙方
验收，由乙方负责保管，乙方可收取甲方提供材料价款保管
费，费率由双方约定，由于保管不当造成的损失，由乙方负
责赔偿。

2、乙方提供的材料：详见附件三《主材料报价单》。

3、乙方对甲方采购的装饰材料、设备，均应用于本合同规定
的住宅装饰，非经甲方同意，不得挪作他用。如乙方违反此
规定，应按挪用材料、设备价款的双倍补偿给甲方。

4、乙方供应的材料、设备，如不符合质量要求或规格有差异，
应禁止使用。如已使用，对工程造成的损失由乙方负责。如
乙方提供的材料、设备系伪劣商品，应按材料、设备价款的
双倍补偿给甲方。

1、本工程执行db08-62-97《住宅建筑装饰工程技术规
程》、db3130-1999《住宅装饰装修验收标准》____市建设行政
主管部门制定的其它地方标准、质量评定验收标准。



2、本工程由___方设计施工方案。

3、甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量，其返
工费用由甲方承担，工期顺延。

4、由于乙方原因造成质量事故，其返工费用由乙方承担，工
期不变。

1、进场施工前后____日支付____________元整，工程进度过
半支付____________元整，工程完工支付____________元整，
剩余款项____________元于工程完工后三个月支付。

2、本合同价款以双方确认为结算依据，具体是指完成工程量
清单中的一个规定计量单位的分部分项工程所需的全部费用，
包括了所有人工费、材料费、机械费、运输费、间接费、利
润、税金以及材料、设备等供应到现场能够正常使用不可或
缺的工作及责任的所有费用。

3、主材单价均以签约以后的材料报批核定为结算依据(即由
乙方报给甲方审核后确认)，其余人工单价、辅料单价、综合
费用(管理费、利润、税金等)按合同清单计价，不因任何因
素而调整。

4、如分部分项工程量清单中的工程内容发生变化时，在合同
预算价的基础上对变更部分进行适当的调整，变更增加项目，
合同中有单价的，按合同中对应的单价计算;合同中有类似项
目的，以类似项目单价为基础，按预算计价原则调整后作为
结算单价;合同中没有的项目，乙方按预算计价原则重新编制
综合单价，按甲方审核确认后之单价结算。

5、在施工过程中，甲方提出设计修改意见及增减工程项目时
须提前与乙方联系，在签订《工程项目变更单》(详见附件
见)后，方能进行该项目的施工，由此影响竣工日期甲、乙双
方商定。凡甲方私自与工人商定更改施工内容所引起的一切



后果，甲方自负，给乙方造成损失的，甲方应予赔偿。

乙方应提前三天通知甲方验收，甲方应自接到通知____日内
组织验收，并办理验收移交手续。如甲方在规定时间内不能
组织验收须及时通知乙方，另定验收日期。如通过竣工验收，
甲方应承认原竣工日期，并承担乙方的看管费用和其他相关
费用。

甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手
续，甲方不能按预约规定日期参加验收，由乙方组织人员进
行验收，甲方应予承认。事后，若甲方要求复验，乙方应按
要求办理复验。若复验合格，其复验及返工费用由甲方承担，
工期也予顺延。

甲方提供的施工图纸做法说明及施工场地应符合防火、防事
故的要求，主要包括电气线路、煤气管道、自来水和其它管
道畅通、合格。乙方在施工中应采取必要的安全防护和消防
措施，保障作业人员及相邻居民的安全，防止相邻居民住房
的管道堵塞、渗漏水、停电、物品毁坏等事故发生。如遇上
述情况发生，属甲方责任的，甲方负责和赔偿;属于乙方责任
的，乙方负责修复和赔偿。

1、由于甲方原因导致延期开工或中途停工，甲方应补偿乙方
因停工、窝工所造成的损失，每停工或窝工一天，甲方付乙
方__元;甲方未按合同的约定付款的，每逾期一天，按逾期未
付款的__%支付违约金。

2、由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方按甲方已付
款的___%向甲方支付违约金。

3、甲方未办理有关手续，强行要求乙方拆改原有建筑承重结
构及共用设备管线，由此发生的损失或事故(包括罚款)由甲
方负责并担责任。



4、乙方擅自拆改原有建筑承重结构或共用设备管线，由此发
生的损失或事故(包括罚款)，由乙方负责并承担责任。

1、因工程质量双方发生争议时，凭本合同文本和施工企业开
具的统一发票，可向____市建筑装饰协会家庭装饰委员会商
请调解，也可向所在区、县建设行政主管部门或消费者协会
投拆。

2、当事人不愿通过协商、调解解决，或协商、调解解决不成
时，可以按照本合同约定向 ―――市仲裁委员会申请仲裁
―――人民法院提起诉讼。 (将不选定的解决方式划出)

1、合同经双方签字(在有形市场签订的合同须经市场管理部
门盖章见证)生效后，双方必须严格遵守。任何一方需变更合
同内容，应经协商一致后，重新签订补充协议。如要终止合
同，提出终止合同一方，要以书面形式提出，应按合同总价
款___%支付违约金，并办理终止合同手续。

2、施工过程中任何一方提出终止合同，须向另一方以书面形
式提出，经双方同意办理清算手续，订立终止合同协议，可
视为本合同解除。

甲方(签章)：_____________________

签订地点

建筑工地临时工篇五

发包方（以下简称甲方）：

承包方（以下简称乙方）：

为了确保xx，依照《^v^合同法》、《^v^建筑法》及其他/有关
法律、法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，



双方就本建设工程组织施工事项协商一致，特订立本协议。

本工程预算价为xx万元。

包工包料。

本工程结算时委托有资质的中介机构结算审核下浮率为xx，工
程量按实计算。根据施工图纸及现场实际发生工程量计算，
信息价、劳保费用、定额套用及取费标准等按本工程预算标
准执行。

工程竣工验收合格并经审核决算后支付工程决算审核总造价
的90%，余款10%作为保修金，待保修期满后一个月内付清。

工期总日历天数为xx天，自xx年xx月xx日至xx年xx月xx日。
因雨季和甲方原因造成工期延误，由乙方书面申请经甲方确
认后，工期可予以相应顺延。若乙方未按约定的日期完工，
超过5天后，每延期一天扣工程款300元。

1、乙方必须严格按照甲方技术要求及核定的工程数量进行施
工，按时保质保量完成，工程质量标准须达到合格以上。

2、乙方应自觉提高安全生产意识，做好现场安全防护措施，
确保施工安全，施工过程中一切安全责任及措施费用概由乙
方负责。

1、乙方必须具备相应的施工资质，经甲方认定后方可签订施
工协议。

2、乙方必须协调解决本工程施工中的纠纷和相关事宜。

3、本工程完成后，由乙方书面申请报甲方审批后方可进行验
收。



4、验收时，若乙方未按图纸施工，乙方须在15日内整改到位，
否则甲方不予支付工程款。

5、本工程质量保修期为xx个月，质量保修期自工程竣工验收
合格之日起计算，保修期间发生质量问题一切保修费用由乙
方承担。在甲方书面通知3日内，乙方未进场修复，视为自动
放弃保修金，由甲方委托它方维修。

甲方（盖章）：

乙方（盖章）：

法定代表人（签字）：

法定代表人（签字）：

签订日期：


