
2023年建设工程勘察设计合同(实用7篇)
合同的签订对于维护劳动者的权益、促进劳动关系的稳定具
有重要意义。那么一般合同是怎么起草的呢？以下是我为大
家搜集的合同范文，仅供参考，一起来看看吧

建设工程勘察设计合同篇一

设计人：______________________________

发包人委托设计人承担______________________工程设计，
工程地点为______________________，经双方协商一致，签
订本合同，共同执行。

1、1 《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》
和《建设工程勘察设计市场管理规定》。

1、2国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。

1、3建设工程批准文件。

2、1发包人给设计人的委托书或设计中标文件

2、2发包人提交的基础资料

构成本合同的文件可视为是能互相说明的，如果合同文件存
在歧义或不一致，则根据如下优先次序来判断：

3、1合同书

3、2中标函（文件）

3、3发包人要求及委托书



3、4投标书

本合同项目的名称、规模、阶段、投资及设计内容（根据行
业特点填写）

发包人向设计人提交的有关资料、文件及时间

7、1双方商定，本合同的设计费为___________万元。收费依
据和计算方法按国家和地方有关规定执行，国家和地方没有
规定的，由双方商定。

7、2如果上述费用为估算设计费，则双方在初步设计审批后，
按批准的初步设计概算核算设计费。工程建设期间如遇概算
调整，则设计费也应做相应调整。

8、1本合同生效后三天内，发包人支付设计费总额的20%，
计____________万元作为定金（合同结算时，定金抵作设计
费）。

8、2设计人提交______设计文件后三天内，发包人支付设计
费总额的30%，计___________万元；之后，发包人应按设计
人所完成的施工图工作量比例，分期分批向设计人支付总设
计费的50%，计___________万元，施工图完成后，发包工结
清设计费，不留尾款。

8、3双方委托银行代付代收有关费用。

9、1发包人责任

9、1发包人按本合同第五条规定的内容，在规定的时间内向
设计人提交基础资料及文件，并对其完整性、正确性及时限
负责。发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。

发包人提交上述资料及文件超过规定期限15天以内，设计人



按本合同第六条规定的交付设计文件时间顺延；发包人交付
上述资料及文件超过规定期限15天以上时，设计人有权重新
确定提交设计文件的时间。

9、1、2发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资
料错误，或所提交资料作较大修改，以致造成设计人设计返
工时，双方除另行协商签订补充协议（或另订合同）、重新
明确有关条款外，发包人应按设计人所耗工作量向设计人支
付返工费。

在未签订合同前发包人已同意，设计人为发包人所做的各项
设计工作，发包人应支付相应设计费。

9、1、3在合同履行期间，发包人要求终止或解除全同，设计
人未开始设计工作的，不退还发包人已付的定金；已开始设
计工作的，发包人应根据设计人已进行的实际工作量，不足
一半时，按该阶段设计费的一半支付；超过一半时，按该阶
段设计费的全部支付。

9、1、4发包人必须按合同规定支付定金，收到定金作为设计
人设计开工的标志。未收到定金，设计人有权推迟设计工作
的开工时间，且交付文件的时间顺延。

9、1、5发包人应按本合同规定的金额和日期向设计人支付设
计费，每逾期支付一天，应承担应支付金额千分之二的逾期
违约金，且设计人提交设计文件的时间顺延。逾期超过30天
以上时，设计人有权暂停履行下阶段工作，并书面通知发包
人。发包人的上级或设计审批部门对设计文件不审批或本合
同项目停缓建，发包人均应支付应付的设计费。

9、1、6发包人要求设计人比合同规定时间提前交付设计文件
时，须征得设计人同意，不得严重背离合理设计周期，且发
包人应支付赶工费。



9、1、7发包人应为设计人派驻现场的工作人员提供工作、生
活及交通等方面的便利条件及必要的劳动保护装备。

9、1、8设计文件中选用的国家标准图、部标准图及地产标准
图由发包人负责解决。

9、1、9承担本项目外国专家来设计人办公室工作的接待费
（包括传真、电话、复印、办公等费用）。

9、2设计人责任

9、2、1设计人应按国家规定和合同约定的技术规范、标准进
行设计，按本合同第六条规定的内容、时间及份数向发包人
交付设计文件（出现9、1、1、9、1、2 、9、1、4、9、1、5
规定有关交付设计文件顺延的情况除外）。并对提交的设计
文件的质量负责。

9、2、2设计合理使用年限为___________年。

9、2、3负责对外商的设计资料进行审查，负责该合同项目的
设计联络工作。

9、2、5由于设计人原因，延误了设计文件交付时间，每延误
一天，应减收该项目应收设计费的千分之二。

9、2、6合同生效后，设计人要求终止或解除合同，设计人应
双倍返还发包人已支付的定金。

9、2、7设计人交付设计文件后，按规定参加有关上级的设计
审查，并根据审查结论负责不超出原定范围的内容做必要调
整补充。设计人按合同规定时限交付设计文件一年内项目开
始施工，负责向发包人及施工单位进行设计交底、处理有关
设计问题和参加竣工验收。在一年内项目尚未开始施工，设
计人仍负责上述工作，可按所需工作量向发包人适当收取咨



询服务费，收费额由双方商定。

双方均应保护对方的知识产权，未经对方同意，任何一方均
不得对对方的资料及文件擅自修改、复制或向第三人转让或
用于本合同项目外的项目。如发生以上情况，泄密方承担一
切由此引起的后果并承担赔偿责任。

本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，
协商不成的，按下列第___________种方式解决：

（一）提交___________仲裁委员会仲裁；

（二）依法向人民法院起诉。

12、1发包人要求设计人派专人长期驻施工现场进行配合与解
决有关问题时，双方应另行签订技术咨询服务合同。

12、2设计人为本合同项目的服务至施工安装结束为止。

12、3本工程项目中，设计人不得指定建筑材料、设备的生产
厂或供货商。发包人需要设计人配合建筑材料、设备的加工
订货时，所需费用由发包人承担。

12、4发包人委托设计人配合引进项目的设计任务，从询价、
对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各个阶段，应吸
收承担有关设计任务的设计人员参加。出国费用，除制装费
外，其他费用由发包人支付。

12、5发包人委托设计人承担本合同内容以外的工作服务，另
行签订协议并支付费用。

12、6由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协
商解决。

12、7本合同双方签字盖章即生效，一式___________份，发



包人___________份，设计人___________份。

12、8本合同生效后，按规定应到项目所在地省级建设行政主
管部门规定的审查部门备案；双方认为必要时，到工商行政
管理部门鉴证。双方履行完合同规定的义务后，本合同即行
终止。

12、9双方认可的来往传真、电报、会议纪要等，均为合同的
组成部分，与本合同具有同等法律效力。

12、10未尽事宜，经双方协商一致，签订补充协议，补充协
议与本合同具有同等效力。

发包人名称：设计人名称：

（盖章）（盖章）

法定代表人：（签字）法定代表人：（签字）

委托代理人：（签字）委托代理人：（签字）

项目经理：（签字）项目经理：（签字）

建设行政主管部门备案：鉴证意见：

（盖章）（盖章）

备案号：经办人：

备案日期：年月日鉴证日期：年月日

建设工程勘察设计合同篇二

发包人：_____________________(以下称甲方)



承包方：_____________________(以下简称乙方)

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》
及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实
信用的原则，双方就本着绿化工程设计事项协商一致，订立
本合同，共同执行。

一、设计工程概况

工程名称：_____________________

工程地点：_____________________

设计及交图时间期限：___________

二、工程设计费

______________元/平米

三、发包人向设计人提交的有关资料、文件及时间

设计人向发包人交付的设计文件、分数、地点及时间

四、费用

4.1双方商定，本合同的设计费为______________

4.2此项工程设计完工后，如由乙方施工，另行签订施工合同。
设计费则由乙方承担，已付设计费作为工程进度款从工作总
价中扣回。

五、支付方式

5.1本合同生效三天内，发包人向设计人支付设计费总额
的_______%，



5.2设计人提交费总额的_______%，计_______;之后，发包人
经图纸会审后，在施工期间向设计人支付总设计费
的_______%，计_______，施工完成后，发包人结清余
款_______%，计_______不留尾款。

六、双方责任

6.1发包人责任

6.1.1发包人按本合同第二条规定的内容，在规定的时间内向
设计人提交基础资料及文件，并对其完整性、正确性及时限
负责。发包人不得要求设计人违法国家有关标准进行设计。
发包人提交上述资料及文件超过规定期限_______天以内，设
计人按本合同规定的交付设计文件时间顺延;发包人交付上述
资料及文件超过规定_______天以上时，设计人有权重新确定
提交设计文件的时间。

6.1.2发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料
错误，或所提交的资料作较大修改，以致造成设计人设计返
工时，双方除另行协商签订补充协议(或另签合同)、重新明
确有关条款外，发包人应按设计人所耗工作量向设计人支付
返工费。

6.1.3在合同履行期间，发包人要求终止或解除合同，设计人
已开始设计工作，发包人应根据设计人已进行的实际工作量，
不足一半时，按该阶段设计费的一半支付;超过一半时，按该
阶段设计费的全部支付。

6.2.1设计人应按国家规定和合同约定的技术规范、标准进行
计，按本合同第三条规定的内容、时间及分数向发包人交付
设计文件(出现6.1.1、6.1.2、6.1.3、6.1.4、6.1.5规定有
关交付设计文件顺延的情况除外)。并对提交的设计文件的质
量负责。



6.2.2设计合理使用年限为_______年。

6.2.3设计人对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。
由于设计人设计错误造成工程质量事故损失，设计人除负责
采取补救措施外，应免收损失部分的设计费，并根据损失程
度向发包人支付赔偿金，赔偿金数额由双方商定为实际损失
的_______﹪。

6.2.4由于设计人原因，延误了设计文件交付时间，每延误一
天，应减收该项目设计费的千分之_______。

6.2.5设计人支付设计文件后，根据发包人审查结论负责不超
出原定范围的内容做必要调整补充。设计人按合同规定时限
交付设计文件一年内项目开始施工，负责向发包人及施工单
位进行项目交底、现场技术指导、处理有关设计问题和竣工
验收。

6.2.6在合同约定期限，乙方(设计人)未能保质保量履行合同
设计及交付义务的，经甲方(发包人)在合理期限催告，乙方
仍不能履行并完成本合同义务的，甲方有权解除合同，因此
给甲方造成损失的，乙方负责据实赔偿。

6.2.7出现6.2.6条款情形的，本合同第6.1.3条款对甲方不具
约束力。

七、保密

双方都应保护对方的知识产权，未经对方同意，任何一方均
不得将对方的资料及文件向第三人转让或用于本合同项目外
的项目。如发生以上情况，泄密方承担一切由此引起的后果
并承担赔偿责任。

八、仲裁



(1)提交合同鉴定地仲裁委员会仲裁。

(2)依法向人民法院起诉。

九、合同生效及其他

9.1设计人为本合同项目的服务至施工安装结束为止。

9.2本工程项目中，设计人不得指定建筑材料、设备的生产商
或供货商。

9.3发包人委托设计惹承担本合同以外的工作服务，另行签订
协议并支付费用。

9.4由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商
解决。

9.5本合同双方签字盖章及生效，一式_______份，发包
人_______份，设计人_______份。

9.6双方履行完合同规定义务后，本合同即行终止。

9.7未尽事宜，经双方协商一致，签订补充协议，补充本协议
与本合同具有同等效力。

发包人名称：______________(盖章) 设计人名
称：______________(盖章)

法定代表人：______________(签字) 法定代表
人：______________(签字)

委托代理人：______________

日期：_____________________



建设工程勘察设计合同篇三

工程地点：______________________

合同编号：______________________

（由设计人编填）

设计证书等级：__________________

发包人：________________________

设计人：________________________

签订日期：______________________

中华人民共和国建设部

国家工商行政管理局监制

二0________年____月

发包人委托设计人承担_________________工程设计，工程地
点为____________，经双方协商一致，签订本合同，共同执
行。

第一条本合同签订依据

1.1《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和
《建设工程勘察设计市场管理规定》。

1.2国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。

1.3建设工程批准文件。



第二条设计依据

2.1发包人给设计人的委托书或设计中标文件

2.2发包人提交的基础资料

第三条合同文件的优先次序

构成本合同的文件可视为是能互相说明的，如果合同文件存
在歧义或不一致，则根据如下优先次序来判断：

3.1合同书

3.2中标函（文件）

3.3发包人要求及委托书

3.4投标书

第七条费用

7.1双方商定，本合同的设计费为_____________万元。收费
依据和计算方法按国家和地方有关规定执行，国家和地方没
有规定的，由双方商定。

7.2如果上述费用为估算设计费，则双方在初步设计审批后，
按批准的初步设计概算核算设计费。工程建设期间如遇概算
调整，则设计费也应做相应调整。

第八条支付方式

8.1本合同生效后三天内，发包人支付设计费总额的20％，
计___________万元作为定金（合同结算时，定金抵作设计
费）。



8.2设计人提交____________设计文件后三天内，发包人支付
设计费总额的30％，计____________万元；之后，发包人应
按设计人所完成的施工图工作量比例，分期分批向设计人支
付总设计费的50％，计_____________万元，施工图完成后，
发包工结清设计费，不留尾款。

8.3双方委托银行代付代收有关费用。

第九条双方责任

9.1发包人责任

9.1发包人按本合同第五条规定的内容，在规定的时间内向设
计人提交基础资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负
责。发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。

发包人提交上述资料及文件超过规定期限15天以内，设计人
按本合同第六条规定的交付设计文件时间顺延；发包人交付
上述资料及文件超过规定期限15天以上时，设计人有权重新
确定提交设计文件的时间。

9.1.2发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料
错误，或所提交资料作较大修改，以致造成设计人设计返工
时，双方除另行协商签订补充协议（或另订合同）、重新明
确有关条款外，发包人应按设计人所耗工作量向设计人支付
返工费。

在未签订合同前发包人已同意，设计人为发包人所做的各项
设计工作，发包人应支付相应设计费。

9.1.3在合同履行期间，发包人要求终止或解除全同，设计人
未开始设计工作的，不退还发包人已付的定金；已开始设计
工作的，发包人应根据设计人已进行的实际工作量，不足一
半时，按该阶段设计费的一半支付；超过一半时，按该阶段



设计费的全部支付。

9.1.4发包人必须按合同规定支付定金，收到定金作为设计人
设计开工的标志。未收到定金，设计人有权推迟设计工作的
开工时间，且交付文件的时间顺延。

9.1.5发包人应按本合同规定的金额和日期向设计人支付设计
费，每逾期支付一天，应承担应支付金额千分之二的逾期违
约金，且设计人提交设计文件的时间顺延。逾期超过30天以
上时，设计人有权暂停履行下阶段工作，并书面通知发包人。
发包人的上级或设计审批部门对设计文件不审批或本合同项
目停缓建，发包人均应支付应付的设计费。

9.1.6发包人要求设计人比合同规定时间提前交付设计文件时，
须征得设计人同意，不得严重背离合理设计周期，且发包人
应支付赶工费。

9.1.7发包人应为设计人派驻现场的工作人员提供工作、生活
及交通等方面的便利条件及必要的劳动保护装备。

9.1.8设计文件中选用的国家标准图、部标准图及地产标准图
由发包人负责解决。

9.1.9承担本项目外国专家来设计人办公室工作的接待费（包
括传真、电话、复印、办公等费用）。

9.2设计人责任

9.2.1设计人应按国家规定和合同约定的技术规范、标准进行
设计，按本合同第六条规定的内容、时间及份数向发包人交
付设计文件（出现9.1.1、9.1.2、9.1.4、9.1.5规定有关交
付设计文件顺延的情况除外）。并对提交的设计文件的质量
负责。



9.2.2设计合理使用年限为________年。

9.2.3负责对外商的设计资料进行审查，负责该合同项目的设
计联络工作。

9.2.4设计人对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。
由于设计人设计错误造成工程质量事故损失，设计人除负责
采取补救措施外，应免收损失部分的设计费，并根据损失程
度向发包人支付赔偿金，赔偿金数额由双方商定为实际损失
的__________％。

9.2.5由于设计人原因，延误了设计文件交付时间，每延误一
天，应减收该项目应收设计费的千分之二。

9.2.6合同生效后，设计人要求终止或解除合同，设计人应双
倍返还发包人已支付的定金。

开始施工，负责向发包人及施工单位进行设计交底、处理有
关设计问题和参加竣工验收。在一年内项目尚未开始施工，
设计人仍负责上述工作，可按所需工作量向发包人适当收取
咨询服务费，收费额由双方商定。

第十条保密

双方均应保护对方的知识产权，未经对方同意，任何一方均
不得对对方的资料及文件擅自修改、复制或向第三人转让或
用于本合同项目外的项目。如发生以上情况，泄密方承担一
切由此引起的后果并承担赔偿责任。

第十一条仲裁

本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，
协商不成的，按下列第________种方式解决：



（一）提交__________________仲裁委员会仲裁；

（二）依法向人民法院起诉。

第十二条合同生效及其他

12.1发包人要求设计人派专人长期驻施工现场进行配合与解
决有关问题时，双方应另行签订技术咨询服务合同。

12.2设计人为本合同项目的服务至施工安装结束为止。

12.3本工程项目中，设计人不得指定建筑材料、设备的生产
厂或供货商。发包人需要设计人配合建筑材料、设备的加工
订货时，所需费用由发包人承担。

12.4发包人委托设计人配合引进项目的设计任务，从询价、
对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各个阶段，应吸
收承担有关设计任务的设计人员参加。出国费用，除制装费
外，其他费用由发包人支付。

12.5发包人委托设计人承担本合同内容以外的工作服务，另
行签订协议并支付费用。

12.6由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协
商解决。

12.7本合同双方签字盖章即生效，一式_________份，发包
人___________份，设计人__________份。

12.8本合同生效后，按规定应到项目所在地省级建设行政主
管部门规定的审查部门备案；双方认为必要时，到工商行政
管理部门鉴证。双方履行完合同规定的义务后，本合同即行
终止。

12.9双方认可的来往传真、电报、会议纪要等，均为合同的



组成部分，与本合同具有同等法律效力。

12.10未尽事宜，经双方协商一致，签订补充协议，补充协议
与本合同具有同等效力。

（盖章）（盖章）

法定代表人：（签字）__________法定代表人：（签
字）________

委托代理人：（签字）__________委托代理人：（签
字）________

项目经理：（签字）____________项目经理：（签
字）__________

（盖章）（盖章）

建设工程勘察设计合同篇四

中华人民共和国建设部监制

国家工商行政管理局

发包人委托设计人承
担_______________________________________________________
工程设计，工程地点
为____________________________________________，经双
方协商一致，签订本合同，共同执行。

第一条本合同签订论据

1.1《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和
《建设工程勘察设计市场管理规定》。



1.2国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。

1.3建设工程批准文件。

第二条设计依据

2.1发包人给设计人的委托书或设计中标文件

2.2发包人提交的基础资料

第三条合同文件的优先次序

构成本合同的文件可视为是能互相说明的，如果合同文件存
在歧义或不一致，则根据如下优先次序来判断：

3.1合同书

3.2中标函（文件）

3.3发包人要求及委托书

3.4投标书

第四条本合同项目的名称、规模、阶段、投资及设计内容
（根据行业特点填写）

第五条发包人向设计人提交的有关资料、文件及时间

第六条设计人向发包人交付的设计文件、份数、地点及时间

第七条费用

7.1双方商定，本合同的设计费为__________________万元。
收费依据和计算方法按国家和地方有关规定执行，国家和地
方没有规定的，由双方商定。



建设工程勘察设计合同篇五

工程名称：______________________________

工程地点:_______________________________

合同编号：______________________________

(由设计人编填)

设计证书等级：__________________________

发包人：________________________________

设计人：________________________________

签订日期：______________________________

中华人民共和国建设部监制

国家工商行政管理局

发包人：_______________________________

设计人：_______________________________

发包人委托设计人承
担_______________________________________________________
工程设计，工程地点
为____________________________________________，经双
方协商一致，签订本合同，共同执行。

1.1《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和
《建设工程勘察设计市场管理规定》。



1.2国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。

1.3建设工程批准文件。

2.1发包人给设计人的委托书或设计中标文件

2.2发包人提交的基础资料

构成本合同的文件可视为是能互相说明的，如果合同文件存
在歧义或不一致，则根据如下优先次序来判断：

3.1合同书

3.2中标函(文件)

3.3发包人要求及委托书

3.4投标书

7.1双方商定，本合同的设计费为__________________万元。
收费依据和计算方法按国家和地方有关规定执行，国家和地
方没有规定的，由双方商定。

7.2如果上述费用为估算设计费，则双方在初步设计审批后，
按批准的初步设计概算核算设计费。工程建设期间如遇概算
调整，则设计费也应做相应调整。

8.1本合同生效后三天内，发包人支付设计费总额的20%，
计_______________万元作为定金(合同结算时，定金抵作设
计费)。

施工图工作量比例，分期分批向设计人支付总设计费的50%，
计_______________万元，施工图完成后，发包人结清设计费，
不留尾款。



8.3双方委托银行代付代收有关费用。

9.1发包人责任

9.1.1发包人按本合同第五条规定的内容，在规定的时间内向
设计人提交基础资料及文件，并对其完整性、正确性及时限
负责。发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。

发包人提交上述资料及文件超过规定期限15天以内，设计人
按本合同第六条规定的交付设计文件时间顺延;发包人交付上
述资料及文件超过规定期限15天以上时，设计人有权重新确
定提交设计文件的时间。

9.1.2发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料
错误，或所提交资料作较大修改，以致造成设计人设计返工
时，双方除另行协商签订补充协议(或另订合同)、重新明确
有关条款外，发包人应按设计人所耗工作量向设计人支付返
工费。

在未签订合同前发包人已同意，设计人为发包人所做的各项
设计工作，发包人应支付相应设计费。

9.1.3在合同履行期间，发包人要求终止或解除合同，设计人
未开始设计工作的，不退还发包人已付的定金;已开始设计工
作的，发包人应根据设计人已进行的实际工作量，不足一半
时，按该阶段设计费的一半支付;超过一半时，按该阶段设计
费的全部支付。

9.1.4发包人必须按合同规定支付定金，收到定金作为设计人
设计开工的标志。未收到定金，设计人有权推迟设计工作的
开工时问，且交付文件的时间顺延。

9.1.5发包人应按本合同规定的金额和日期向设计人支付设计
费，每逾期支付一天，应承担应支付金额千分之二的逾期违



约金，且设计人提交设计文件的时间顺延。逾期超过30天以
上时，设计人有权暂停履行下阶段工作，并书面通知发包人。
发包人的上级或设计审批部门对设计文件不审批或本合同项
目停缓建，发包人均应支付应付的设计费。

9.1.6发包人要求设计人比合同规定时间提前交付设计文件时，
须征得设计人同意，不得严重背离合理设计周期，且发包人
应支付赶工费。

9.1.7发包人应为设计人派驻现场的工作人员提供工作、生活
及交通等方面的便利条件及必要的劳动保护装备。

9.1.8设计文件中选用的国家标准图、部标准图及地方标准图
由发包人负责解决。

9.1.9承担本项目外国专家来设计人办公室工作的接待费(包
括传真、电话、复印、办公等费用)。

9.2设计人责任

9.2.1设计人应按国家规定和合同约定的技术规范、标准进行
设计，按本合同第六条规定的内容、时间及份数向发包人交
付设计文件(出现9.1.1、9.1.2、9.1.4、9.1.5规定有关交付
设计文件顺延的情况除外)。并对提交的设计文件的质量负责。

9.2.2设计合理使用年限为_______________年。

9.2.3负责对外商的设计资料进行审查，负责该合同项日的设
计联络工作。

9.2.4设计人对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。
由于设计人设计错误造成工程质量事故损失，设计人除负责
采取补救措施外，应免收受损失部分的设计费，并根据损失
程度向发包人支付赔偿金，赔偿金数额由双方商定为买际损



失的%。

9.2.5由于设计人原因，延误了设计文件交付时间，每延误一
天，应减收该项目应收设计费的千分之二。

9.2.6合同生效后，设计人要求终止或解除合同，设计人应双
倍返还发包人已支付的定金。

9.2.7设计人交付设计文件后，按规定参加有关上级的设计审
查，并根据审查结论负责不超出原定范围的内容做必要调整
补充。设计人按合同规定时限交付设计文件一年内项目开始
施工，负责向发包人及施工单位进行设计交底、处理有关设
计问题和参加竣工验收。在一年内项目尚未开始施工，设计
人仍负责上述工作，可按所需工作量向发包人适当收取咨询
服务费，收费额由双方商定。

双方均应保护对方的知识产权，未经对方同意，任何一方均
不得对对方的资料及文件擅自修改、复制或向第三人转让或
用于本合同项目外的项目。如发生以上情况，泄密方承担一
切由此引起的后果并承担赔偿责任。

本建设工程设计合同发生争议，发包人与设计人应及时协商
解决。也可由当地建设行政主管部门调解，调解不成时，双
方当事人同意由_________________________________仲裁委
员会仲裁。双方当事人未在合同中约定仲裁机构，当事人又
未达成仲裁书面协议的，可向人民法院起诉。

12.1发包人要求设计人派专人长期驻施工现场进行配合与解
决有关问题时，双方应另行签订技术咨询服务合同。

12.2设计人为本合同项目的服务至施工安装结束为止。

12.3本工程项目中，设计人不得指定建筑材料、设备的生产
厂或供货商。发包人需要设计人配合建筑材料。设备的加工



订货时，所需费用由发包人承担。

12.4发包人委托设计人配合引进项目的设计任务，从询价、
对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各个阶段，应吸
收承担有关设计任务的设计人员参加。出国费用，除制装费
外，其他费用由发包人支付。

12.5发包人委托设计人承担本合同内容以外的工作服务，另
行签订协议并支付费用。

12.6由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协
商解决。

12.7本合同双方签字盖章即生效，一式___________份，发包
人__________份，设计人___________份。

12.8本合同生效后，按规定应到项目所在地省级建设行政主
管部门规定的审查部门备案;双方认为必要时，到工商行政管
理部门鉴证。双方履行完合同规定的义务后，本合同即行终
止。

12.9双方认可的来往传真、电报、会议纪要等，均为合同的
组成部分，与本合同具有同等法律效力。

12.10未尽事宜，经双方协商一致，签订补充协议，补充协议
与本合同具有同等效力。

(盖章)(盖章)

住所：________________ 住所：________________

电话：________________ 电话：________________

传真：________________ 传真：________________



建设行政主管部门备案：_____鉴证意见：________________

(盖章)(盖章)

建设工程勘察设计合同篇六

设计人：_____________________

发包人委托设计人承担丽影华庭(三期)f2-1层商场装饰工程设
计，经双方协商一致，签订本合同。

第一条本合同依据下列文件签订：

1.1《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》
《建筑工程勘察设计市场管理规定》。

1.2国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。

1.3建设工程批准文件。

说明：以上各阶设计文件成果内容详细如下：

一、概念性方案设计文件：

以平面功能布局草案、参考性图例与照片、局部手绘草图以
及概念性构思设计文案说明等组成的概念设计展示版1式1
套，a0~a1规格。主要反映平面功能的经营流通关系和总体设
计风格的取向。

二、正式方案设计文件：

1、各层各区域正式平面图1套;

3、主要材料选型配置的说明及设计方案总说明。



注：以上成果汇总装订成册，a3规格，1式5本，另提供经装裱
的a1规格效果图1套供展示用。

三、施工图设计文件：

1、室内装修施工蓝图(平、立、剖和节点大样) 1式8套

2、材料表及材料样板表1式8套

3、主要装修材料实板1式8套

4、装修施工工艺规范与技术标准1式8套

5、施工图电子文件1式1套

说明：

1、提交各阶段设计文件的同时支付各阶段设计费。

2、本合同履行后，定金抵作设计费。 3、每阶段设计人凭有
效发票收取设计费。

第六条双方责任

6.1发包人责任：

6.1.1发包人按本合同第三条规定的内容，在规定的时间内向
设计人提交资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责，
发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。发包人
提交上述资料及文件超过规定期限10天以内，设计人按合同
第四条规定交付设计文件时间顺延;超过规定期限10天以上时，
设计人员有权重新确定提交设计文件的时间。

6.1.2发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料



错误，或所提交资料作较大修改，以致造成设计人员设计需
返工时，双方除需另行协商签订补充协议(或另订合同)、重
新明确有关条款外，发包人应按设计人所耗工作量向设计人
增付设计费。

6.1.3发包人要求设计人比合同规定时间提前交付设计资料及
文件时，如果设计能够做到，发包人应根据设计人提前投入
的工作量，向设计人支付赶工费。

6.1.4发包人应为派赴现场处理有关设计问题的工作人员，提
供必要的工作生活及交通等方便条件。

6.1.5发包人应保护设计人的投标书、设计方案、文件、资料
图纸、数据、计算软件和专利技术。未经设计人同意，发包
人对设计人交付的设计资料及文件不得擅自修改、复印或向
第三人转让或用本合同外的项目，如发生以上情况，发包人
应负法律责任，设计人有权向发包人提出索赔。

6.2设计人责任：

6.2.1设计人应按国家技术规范、标准、规程及发包人提出的
设计要求，进行工程设计，按合同规定的进度要求提交质量
合格的设计资料，并对其负责。

6.2.2设计人采用的主要技术标准是：与设计人承担的设计范
围、内容相关的国家技术标准与规范。

6.2.3设计合理使用年限为年。

6.2.4设计人按本合同和二条和第四条规定的内容、进度及份
数向发包人交付资料及文件。

6.2.5设计人交付设计资料及文件后，按规定参加有关的设计
审查，并根据审查结论负责对不超出原定范围的内容做必要



调整补充。设计人按合同规定时限交付设计资料及文件，本
所内项目开始施工，负责向发包人及施工单位进行设计交底、
处理有关设计问题和参加竣工验收。在一年内项目尚未开始
施工，设计人仍负责上述工作，但应按所需工作量向发包人
适当收取咨询服务费，收费额由双方商定。

6.2.6设计人应保护发包人的知识产权，不得向第三人泄露、
转让发包人提交的产品图纸等技术经济资料。如发生以上情
况并给发包人造成经济损失，发包人有权向设计人索赔。

6.2.7设计人应负责装饰报建图的盖章(有政府相关部门认可
的设计资质)。

第七条违约责任：

7.1在合同履行期间，发包人终止或解除合同，设计人未开始
设计工作的，不退还发包人已付的定金;已开始设计工作的，
发包人应根据设计人已进行的实际工作量，不足一半时，按
该阶段设计费的一半支付超过一半时，按该阶段设计费的全
部支付。

7.2发包人应按本合同第五条规定的金额和时间向设计人支付
设计费，每逾期支付一天，应承担支付金额千分之二的逾期
违约金。每逾支付一天，逾期超过15天以上时，设计人有权
暂停履行下阶段工作，并书面通知发包人。发包人的上级或
设计审批部门对设计文件不审批或本合同项目停缓建，发包
人均按7.1条规定支付设计费。

7.3设计人对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责修改或补
充。由于设计人员错误造成工程质量事故损失，设计人除负
责采取补救措施外，应免收直接受损失部份的设计费。损失
严重的根据损失的程度和设计人责任大小向发包人支付赔偿
金，赔偿金由双方商定为实际损失的1.2%。



7.4由于设计人自身原因，延误了按本合同第四条规定的设计
资料及设计文件的交付时间，每延误一天，应减收该项目应
收设计费的千分之二。

7.5合同生效后，设计人要求终止或解除合同，设计人应双倍
返还定金。

第八条其它

8.1设计完成后，在合同的施工期内(装修施工开始后240天
内)，设计人应派出项目设计师，按照平均每周1~2次的标准，
赴施工现场提供设计跟进服务。服务内容为：施工前的技术
交底与图纸会审，施工中的材料色样确认，设计效果的监控、
施工图的修正、完善与补充，参加每周工程例会，就施工中
存在的问题主动提出意见和解决方法，并以纪要形式通知有
关各方，以及参加竣工验收(以上服务与施工监理责任无关)，
当验收完成后设计人出具竣工图纸。如乙方未能及时履行上
述责任而导致工期延误或出现质量问题，甲方有权追究乙方
责任。如发包人要求设计人派专人留驻施工现场进行配合与
解决有关问题时，双方应另行签订补充协议或技术咨询服务
合同。

8.2设计人为本合同项目所采用的国家或地方标准图，由发包
人自费向有关出版部门购买。本合同和四条规定设计人交付
的设计资料及文件份数超过《工程设计收费标准》规定的份
数，设计人另收工本费。

8.3本工程设计资料及文件中，建筑材料、建筑构配件和设计，
应当注明其规格、型号、性能等技术指标，设计人不得指定
生产厂、供应商。发包人需要设计人的设计人员配合加工定
货时，所需要费用由发包人承包。

8.4发包人委托设计人配合引进项目的设计任务，从询价、对
外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各个阶段，应吸收



承担有关设计任务的设计参加。出国费用，除制装费外，其
它费用由发包人支付。

8.5发包人委托设计人承担本合同内容之外的工作服务，另行
支付费用。

8.6由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商
解决。

8.7本合同发生争议，双方当事人应及时协商解决。也可由当
地建设行政主管部门调解，调解不成时，双方当事人同意由
广州市仲裁委员会仲裁。双方人未在合同中约定仲裁机构，
事后又未达成仲裁书面协议的，可向人民法院起诉。

8.8本合同一式两份，发包人壹份，设计人壹份。

8.9本合同经双方签章并在发包人向设计人支付定金后生效。

8.10本合同生效后，按规定到项目所在地省级建设行政主管
部门规定的审查部门备案。双方认为必要时，到项目所在地
工商行政管理部门申请签证。双方履行完合同规定的义务后，
本合同即行终止。

8.11本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，有关协议及双
方认可的来往电报、传真、会议纪要等，均为本合同组成部
分，与本合同具有同等法律效力。

8.12其它约定事项

设计人应列出本项目的各专业工种负责人和主要设计人名单
给发包方备案，确保本项目的设计班子的固定性。

日期：_____年___月___日日期：_____年___月___日



建设工程勘察设计合同篇七

工程地点：__________

合同编号：__________

(由设计人编填)

设计证书等级：__________

发包人：__________

设计人：__________

签订日期：__________

中华人民共和国建设部

国家工商行政管理局

发包人：__________

设计人：__________

发包人委托设计人承担，经双方协商一致，签订本合同。

第一条本合同依据下列文件签订：

1.1《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》
《建设工程勘察设计市场管理规定》.

1.2国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。

1.3建设工程批准文件。



第二条本合同设计项目的名称、规模、阶段、投资及设计费
等见下表.

第三条发包人应向设计人提交的有关资料及文件

第四条设计人应向发包人交付的设计资料及文
件：__________

第五条本合同设计收费估算为____________元人民币。设计
费的支付进度详见下表：

第一次付费____________预付款

第二次付费____________提供全套设计文件

说明

1、提交各阶段设计文件的同时支付各阶段设计费。

2、在提交最后一部分施工图的同时结清全部设计费，不留尾
款。

3、实际设计费按初步设计概算(施工图设计概算)核定，多退
少补。实际设计费与估算设计费出现差额时，双方另行签订
补充协议。

4、本合同履行后，定金抵作设计费。

第六条双方责任

6.1发包人责任：

6.1.1发包人按本合同第三条规定的内容，在规定的时间内向
设计人提交资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责,
发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计.



发包人提交上述资料及文件超过规定期限15天以内，设计人
按合同第四条规定交付设计文件时间顺延;超过规定期限15天
以上时，设计人员有权重新确定提交设计文件的时间.

6.1.2发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料
错误，或所提资料作较大修改，以致造成设计人设计需返工
时，双方除需另行协商签订补充合同(或另订合同)、重新明
确有关条款外,发包人应按设计人所耗工作量向设计人支付设
计费.

6.1.3发包人要求设计人比合同规定时间提前提交付设计资料
及文件时，如果设计人能够做到,发包人应根据设计人提前投
入的工作量,向设计人支付赶工费.

6.1.4发包人应为派赴现场处理有关设计问题的工作人员,提
供必要的工作生活及交通等方便条件.

6.1.5发包人应保护设计人的投标书,设计方案,文件,资料图
纸.数据,计算软件和专利技术.未经设计人同意,发包人对设
计人交付的设计资料及文件不得擅自修改,复制或向第三人转
让或用于本合同外的项目，如发生以上情况，发包人应负法
律责任,设计人有权向发包人提出索赔.

6.2设计人责任：

6.2.1设计人应按照国家技术规范、标准、规程及发包人提出
的设计要求，进行工程设计，按合同规定的进度要求提交质
量合格的设计资料，并对其负责.

6.2.2设计人采用的主要技术标准为：国家相关现行规范

6.2.3设计合理使用年限为____________年

6.2.4设计人按本合同第二条和第四条规定的内容、进度及份



数向发包人交付设计资料及文件.

6.2.5设计人交付设计资料及文件后，按规定参加有关的设计
审查,并根据审查结论负责对不超出原定范围的内容做必要调
整补充。设计人按合同规定时限交付设计资料及文件.本年内
项目开始施工，负责向发包人及施工单位进行设计交底.处理
有关设计问题和参加竣工验收。在一年内项目尚未开始施工,
设计人仍负责上述工作,但应按所需工作量向发包人适当收取
咨询服务费,收费额由双方商定.

6.2.6设计人应保护发包人的知识产权,不得向第三人泄露、
转让发包人提交的产品图纸等技术经济资料。如发生以上情
况并给发包人造成经济损失,发包人有权向设计人索赔。

第七条违约责任：

7.1在合同履行期间，发包人要求终止或解除合同，设计人未
开始设计工作的，不退还发包人已付的定金;已开始设计工作
的，发包人应根据设计人已进行的实际工作量，不足一半时，
按该阶段设计费的一半支付;超过一半时，按该阶段设计费的
全部支付。

7.2发包人应按本合同第五条规定的金额和时间向设计人支付
设计费，每逾期支付一天，应承担应支付金额千分之二的逾
期违约金。逾期超过30天以上时,设计人有权暂停履行下阶段
工作，并书面通知发包人。发包人的上级或设计审批部门对
设计文件不审批或本合同项目停缓建，发包人均按7.1条规定
支付设计费.

7.3设计人对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责修改或补
充。由于设计人员错误造成工程质量事故损失，设计人除负
责采取补救措施外，应免收直接受损失部分的设计费，损失
严重的根据损失的程度和设计人责任大小向发包人支付赔偿
金，赔偿金由双方商定为实际损失的/%.



7.5合同生效后,设计人要求终止或解除合同,设计人应双倍返
还定金.

第八条其他

8.1发包人要求设计人派专人留驻施工现场进行配合与解决有
关问题时，双方应另行签订补充协议或技术咨询服务合同。

8.2设计人为本合同项目所采用的国家或地方标准图，由发包
人自费向有关出版部门购买。本合同第四条规定设计人交付
的设计文件份数超过《工程设计收费标准》规定的份数，设
计人员另收工本费。

8.3本工程设计资料及文件中，建筑材料、建筑构配件和设备,
应当注明其规格.型号.性能等技术指标,设计人不得指定生产
厂,供应商.发包人需要设计人员配合加工定货时，所需要费
用由发包人承担。

8.4发包人委托设计配合引进项目的设计任务，从询价、对外
谈判、国内外技术考察直至建成投产的各个阶段，应吸收承
担有关设计任务的设计人参加。出国费用，除制装费外，其
他费用由发包人支付。

8.5甲方委托乙方承担本合同内容之外的工作服务，另行支付
费用。

8.6由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商
解决。

8.7本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决，
协商不成时，按下列第(一)种方式解决：

(一)提交__________________仲裁委员会仲裁;



(二)依法向人民法院起诉.

8.8本合同一式肆份,发包人叁份，设计人壹份。

8.9本合同经双方签章并在发包人向设计人支付定金后生效。

8.10本合同生效后，按规定到项目所在地省级建设行政主管
部门规定的审查部门备案。双方认为必要时，到项目所在地
工商行政管理部门申请鉴证。双方履行完合同规定的义务后，
本合同即行终止。

8.11本合同未尽事宜，双方可签定补充协议，有关协议及双
方认可的来往电报、传真、会议纪要等，均为本合同组成部
分，与本合同具有同等法律效力。

8.12其它约定事项：

本工程所用到的相关专业资质均有乙方提供，必须满足相关
规定。

发包人名称：__________设计人名称：__________

法定代表人(签字)：__________法定代表人(签
字)：__________

委托代理人(签字)：__________委托代理人(签
字)：__________

住所：__________住所：__________

电话：__________电话：__________

传真：__________传真：__________

开户银行：__________开户银行：__________



银行帐号：__________银行帐号：__________


