

# 2023年拉土方合同优质

在人们越来越相信法律的社会中，合同起到的作用越来越大，它可以保护民事法律关系。那么一般合同是怎么起草的呢？下面我就给大家讲一讲优秀的合同该怎么写，我们一起来了解一下吧。

## 2023年拉土方合同优质篇一

承运方（简称乙方）：

根据《中华人民共和国合同法》和《国内水路货物运输合同实施细则》等有关规定，以资共同信守，互相制约，经双方协商达成以下共识。

四、船运费用：\_\_\_\_\_元人民币（现金结算）

五、付款方式：运输物资装船前甲方预付总运费的50%定金\_\_\_\_\_元整（元整），物资到港甲方验收后付清50%全部余款\_\_\_\_\_元整（元整）。

（运输物资装船后甲方付清全部运费\_\_\_\_\_元整（元整）。）

调船费：合同正签后乙方留压原件付本给甲方，同时由甲方预付每船调船费拾万元给乙方，调船费在一个月内存帐时分批扣回。

六、甲方责任：

1、乙方运输船到达甲方装货码头后，甲方保证在\_\_\_\_小时内把物资装完，如果超过\_\_\_\_小时未装完，甲方赔偿乙方误工费\_\_\_\_\_元人民币。

2、乙方运输船到达甲方卸货码头后，甲方不按时给乙方卸船，每超过\_\_\_\_小时未卸，甲方赔偿乙方 元人民币。

3、甲方负责本次航距内的海上相关部门的一切费用，甲方负责（包括海事局、水政、稽查、扣船、罚款等），如果扣船按照每天每条船赔偿给乙方\_\_\_\_\_元人民币，直到取回船只。

## 七、乙方责任

1、乙方船只无故停工，中途退场，造成甲方误时误工，使工期无法依时完成造成经济损失要赔偿甲方损失。

2、乙方应依据甲方提供货物数据，确保甲方货物装船计划实施。

3、甲方及时通报船运行的动态信息，遇有不可抗拒因素（大风、大雨、大雾等）造成船舶不能正常行驶，甲方应及时与乙方保持联系。货物抵达目的港后，对货物相关质量情况进行交接清楚，并反馈到甲方。

4、乙方船舶要办妥本船和工作人员的意外保险、劳保、社保等，服从国家有关规定，违规者由乙方船队负全部责任。

5、乙方提供船舶证书必须合法、真实、有效，由甲方办理海事处手续，（费用由甲方负责）。

6、作业期间船舶的安全及其工作人员发生任何意外事故及伤亡事故，一切均由乙方负责。

7、乙方在运输途中应按甲方货物质量要求保证货物安全到达。不可抗拒的风险自然灾害除外。

## 八、违约责任：

1、如甲方不按时结算付款造成乙方不能正常运转甲方付全部负责，每天按所欠款项的5%赔偿给乙方，同时甲方补偿乙方每条船\_\_\_\_\_元人民币/天经济损失。

2、因甲方原因造成乙方船舶停航、停产壹天后，超出天数则甲方赔偿乙方每条船\_\_\_\_\_元人民币/天经济损失（因台风、地震、海啸及海上执法行政部门检查除外。）

3、如发现管理人员和施工人员有不正当的交易而损害任何一方利益，将给予违约者以一罚十的经济处罚，并返还损失的一方。

九、本合同未尽事宜，按《中华人民共和国水路货物运输规则》和《中华人民共和国合同法》相关规定处理，双方协商后补充条款与合同具有同等法律效力。

十、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，传真件及复印件具有同等法律效力。

甲 方： （章） 乙 方： （章）

甲方代表： 乙方代表：

联系电话： 联系电话：

传真号码： 传真号码：

日期： 年月日 日期： 年月日

## 2023年拉土方合同优质篇二

发包方（全称）：\_\_置业有限公司（以下简称为甲方）

承包方（全称）：\_\_建工股份有限公司(以下简称为乙方)

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就土方工程施工事项经协商达成一致，订立本合同。

## 一、工程概况

- 1、工程名称：\_\_公馆土方工程
- 2、工程地点：\_\_饭店以北，\_\_北路以东
- 3、建设单位：\_\_置业有限公司
- 4、设计单位：\_\_市建筑设计研究院有限公司
- 5、监理单位：浙\_\_工程管理有限公司
- 6、甲方项目总经理：徐\_\_

## 二、工程承包范围与承包方式

- 1、承包范围：开挖深度从自然地坪起，至地下室垫层底标高处，包括基坑土方挖运、人工清理与弃土，人工修土、基坑回填、地下室外侧壁软土免费回填至场地施工道路标高，坑内土方回填(包括砖胎模边的土方回填及夯实等地下室垫层下一切土方的回填)等，工程量内的体积均为土方开挖前的密实体积，土方开挖前起始自然地坪标高由甲方、监理单位、乙方共同确定，超挖部分不计工程量。
- 2、承包方式：本工程由乙方以包工、包料、包机械、包工期、包质量、包安全文明施工的方式承包。

## 三、合同工期

- 1、土方开工日期：暂定为\_\_年8月15日(挖土开始之日，乙方

必须在当天出具开工报告，否则视当天为开工日期。)如果南区地下室、北区地下室、地下室连通口因为桩基施工进度要求，开始挖土的日期不同，则工期分别计算。

2、工期要求：按施工总进度计划，南区一层地下室：第一层挖土工期为10日历天（从挖土开始到第一道围护梁施工），第二层挖土工期为15日历天（从第一道围护梁养护结束到地下室底板垫层施工）；北区两层地下室：第一层挖土工期为10日历天（从挖土开始到第一道围护梁施工），第二层挖土工期为20日历天（从第一道围护梁养护结束到第二道围护梁施工），第三层挖土工期为15日历天（从第二道围护梁养护结束到地下室底板垫层施工）；联通口：挖土工期为5日历天（从挖土开始到地下室底板垫层施工，联通口的挖土初步定在南区地下室施工完成以后）。

#### 四、质量标准

1、工程质量标准：保护好已完工的桩基及基坑支护桩工程。按规范和图纸要求施工，并服从施工监理及甲方的要求。

2、挖土造成塌方、断桩或围护桩因乙方施工原因产生的事故，均由乙方承担。因挖土不按规范施工，造成桩基小应变检测为不合格，或桩位偏差，由乙方承担。

3、乙方必须做好基坑围护紧急预案，该预案必须经监理及甲方认可，有此产生的费用由现场相关承担的责任分摊。

#### 五、合同价款

1、本合同内所有工程量按土方开挖前的密实体积计算，土方开挖前始自然地坪标高由监理单位、乙方和甲方共同确定，超挖部分不计工程量。

2、本工程土方综合单价为闭口包干价，包括挖土、装车、清

理机下余土、修理边坡、基坑土方人工清理挖运与弃土、土方外运、卸土、基坑回填、地下室外侧壁软土回填、坑内土方回填、场地挖土施工便道的回填及外运、挖土方案的评审费、其他周边关系处理等费用等全部工作内容。综合价为rmb41.50元/m<sup>3</sup>该综合单价应包括人工费、机械费、管理费、规费、利润、税金、与其他单位的配合费用及风险因素等一切可能发生的费用，竣工结算时不得按施工方案、信息价等调整。综合单价包含了完成该项目土方施工所需的全部施工工序内容，且按图纸、规范及合同要求有关工作等所有费用。

3、结算方式：土方完成后按照如下公式确定工程实际总造价：

结算价=土方综合单价rmb41.50元/立方米×开挖土方总量

4、乙方的挖土配合费及湿土排水费为5元每立方米另计，该费用包含了塔吊吊装费、夜间照明费、在工地内现成的棚架、爬梯、脚手架等辅助设施使用等相关费用。

5、不管土方的工程量如何变动，上述综合单价均不作调整。

六、付款方式：

3、每一次付款之前，乙方应提交相应金额的工程建筑安装发票，否则甲方有权延迟付款，并不视为甲方付款违约。

七、竣工验收

1、本合同所指竣工验收合格为经监理单位和甲方双方共同签确认的对本合同范围内的工程颁发的竣工验收证明内注明的通过日期。

2、乙方提供竣工图及资料的约定：要求乙方提供叁套竣工图和叁套竣工资料。

## 八、安全生产和文明施工

1、本工程创市文明标化工地。现场实际施工时，施工方均应按市文明标化工地标准实施。

2、乙方对工程的安全设施必须严格按国家规范标准、甲方要求规定组织实施，必须达到安全生产管理的有关规定，并随时接受甲方工程质量安全管理人员的检查、管理、指导，确保安全标准化。坚持安全生产、不准违章操作，杜绝重大伤亡事故，如安全事故、发生工伤或影响人身安全（包括他人）事故，均由乙方承担一切责任，除承担上级处罚外，还应承担相应的包括经济责任、法律责任在内的一切相关责任。

3、乙方对工程的文明施工，必须搞好环境宣传和形象策划，以良好的文明工地形象取得甲方和有关管理部门的验收认可，否则必须整改，直到验收通过为止，由此而开支的一切费用均由乙方承担。

4、乙方自行办理施工相关手续，如有环保、城管罚款，乙方自负。

5、对施工现场交通、保洁押金、治安、环保、市政、市容的要求：乙方办理有关手续，并承担所有费用。施工场地清洁卫生的要求：做好挖土时道路的清洁及车辆的清洗，按照文明施工的要求，做好施工场地的清洁卫生、治安、消防安全管理工作，材料、机械工具布置堆放有序，落实措施做好噪声、扬尘、固体废物排放的监测和记录。

6、乙方做好基坑周边的邻边围护工作。

7、乙方在施工过程中必须根据经甲方及监理、乙方确认的施工顺序合理安排施工方案。

## 九、履约保证金、违约责任

1、工期、质量、安全文明等履约保证金为人民币叁拾万元，在开工前以转帐支票形式打进甲方指定帐户。

2、保证金在挖土完成且桩小应变检测完成，无息退还。

3. 1、乙方无故停工达三天以上，且经甲方催促仍不复工的；

1. 4、乙方未经甲方同意，冒用甲方名义对外发生经济活动的；

1. 5、其它严重违约或严重损害甲方利益的行为的。

2、甲方终止合同后，乙方不得以任何理由要求甲方支付款项或退还款项，甲方有权要求乙方承担由此造成的一切损失。

3、施工阶段乙方不得未经甲方同意而擅自更换项目负责人，工程例会、图纸会审等项目负责人必须参加，并且每周到位六天，其他常驻管理人员到位率100%；项目负责人按甲方规定参加工程协调会，未出席视为违约，特殊情况要书面请假；上述情况如有违规，第一次书面警告，第二次违规支付违约金1万元/次。

4、乙方以下人员，经乙方要求并报经甲方同意后必须在24小时内调离本工程范围，否则每人次每天乙方向乙方支付违约金rmb500元。该等人员指甲方确认无法胜任岗位的工作者，或不能积极配合乙方工作的管理者，或违反甲方工地现场管理规定者，或与本工程无关的人员。

## 十、其它约定

1. 1乙方必须认真视察工程现场，使自己熟悉现场的位置、周围环境，确定工程范围和现有工地条件，了解场内供水供电等状况，以及做贮存和施工用的空间、临时设施范围、施工人员、机械等进出方位，以便取得一切可能影响其承包造价的资料，土方工程施工合同签订后，乙方不得以不完全了解

现场状况而向甲方作出额外的付款或延长竣工期限的索赔，对此甲方将不作任何考虑。

1.2乙方应按约定时间和要求，完成以下工作：

1.2.1乙方在合同签订后7天内提供经专家论证过的挖土施工方案，乙方未按要求提供专家论证的挖土施工方案，因此给甲方造成的一切损失由乙方承担。

1.2.2乙方及时向监理单位和甲方派驻的现场工程师提供工程进度计划及相应统计报表和工程事故报告，且必须按监理单位确认并报经甲方批准的进度计划组织施工，接受监理单位和甲方对进度的检查监督。

1.2.3承担施工安全保卫工作及非夜间照明的责任：乙方应严格遵守《建筑安装工程安全技术规程》、《建筑安装工人安全操作规程》、甲方相关安全规定及其它法规规范，采取有效的安全措施，应保证施工区域的安全防卫，确保进入施工现场所有人员的安全，按工程需要提供和维修非夜间施工使用的照明、看守、围栏和警卫等。如乙方未履行上述义务造成工程、财产和个人伤害，由乙方承担责任及由此发生的费用。

1.2.4乙方须遵循交通、市政设施管理部门关于道路使用、车辆停泊、使用时间等的条件及限制，并负责提交所需申请及承担相关费用。乙方须自行安排及协调一切交通、运输及保护事宜。乙方须遵守地方政府和有关部门对环卫和施工噪音等管理规定，并负责办理相关手续。否则因此引起的各种罚款由乙方负责，因乙方过失而使有关方面向甲方收取费用，甲方从应付给乙方的款项中扣除，或作为债项向乙方追讨。

1.2.5因乙方违反《城市建筑垃圾管理规定》（中华人民共和国建设部令第139号）第二十五条（一）未经核准擅自处置建筑垃圾的；（二）处置超出核准范围的建筑垃圾的规定，而

使市容环境卫生主管部门向甲方取费用，这些费用由乙方承担。

1.2.6乙方须保护所有施工场地周围的建筑物、构筑物、道路、绿化、和地上地下管线等，并承担一切修复因其疏忽而造成的损坏所需的费用。因乙方过失而使有关方面向甲方收取费用，甲方可从应付给乙方的款项中扣除。

1.2.7乙方施工现场的所有人员必须佩带安全帽，乙方必须确保施工现场文明，达到“\_\_市安全文明施工标化工地”的要求。

1.2.8因乙方拖欠民工工资等原因造成劳资纠纷对甲造成影响，乙方应向甲方支付违约金rmb50,000元/次。

十一、本合同未尽事宜另行协商，商定条款与本合同同时有效，任何一方违反合同条款，经双方协商不成，双方同意提交\_\_市仲裁委员会仲裁。

十二、本合同一式拾份，甲方执伍份，乙方伍份，双方签并交清保证金后生效，至工完场清保修金清。

甲方（签章）： 乙方（签章）：

法人代表： 法人代表：

代表： 代表：

日期：\_\_年6月21日

**2023年拉土方合同优质篇三**

地址：

邮政编码：

电话：

法定代表人：

职务：

承运人(乙方)：

船运公司地址：

邮政编码：

电话：

法定代表人：

职务：

乙方同意甲方托运货物，经双方协商一致，签订本合同，共同遵守执行。

### 第一条运输方法

乙方调派吨船舶一艘，船名：编号：，船舶有吊装设备，应甲方要求由港运至港码头，按现行包船运输规定办理。

### 第二条货物包装要求

乙方将货物用材料包装，每包体积立方米，重量吨。(或型号包装集装箱。)

### 第三条货物集中与接收时间

甲方应至 内将货物集中于港 号码头。由乙方联系 港口接收集货，货物由甲方看守。

#### 第四条装船时间

乙方于年月日将船舶抵达 港，靠好码头，于月日时至时将货物装完。

第五条运到期限乙方应于年月日时将货物运达目的港码头。

#### 第六条启航联系

乙方在船舶装货完毕启航后，即发电报通知甲方做好卸货准备。如需领航时亦通知甲方按时派引航员领航，费用元由方负担。

#### 第七条卸船时间

甲方保证乙方船舶抵达目的港码头，自下锚时起于小时内将货物卸完。

#### 第八条运输质量

乙方装船时，甲方派员监装，指导照章操作，保证安全装货，装完船封好舱，甲方派押运员一人押运，乙方保证原装原运。

#### 第九条运输费用

以船舶载重吨位计货物运费 元，空驶费按运费的50%计元，全船运费为 元。

#### 第十条运费结算办法

本合同签订后，甲方应于年月日前向乙方预付运输费用元。乙方在船舶卸完后，甲方应于年月日付清运输费用。

## 第十一条甲方违约责任

1. 甲方未按时集中货物，造成乙方船舶不能按时装货、按时起航，每延误一小时应向乙方偿付违约金元。
2. 甲方未能按时卸货，每延迟一小时应向乙方偿付违约金元。
3. 甲方未按时付清运输费用，每逾期一天，应向乙方偿付未付部分运输费用%的违约金。
4. 甲方如不履行合同或擅自变更合同，应偿付乙方元违约金。

## 第十二条乙方违约责任

1. 乙方未按期将货物运达目的港码头，每逾期一天，应偿付甲方违约金元。
2. 乙方船舶起航后未电报通知甲方准备卸船时间，所造成损失由乙方负责。
3. 乙方违章装、卸造成货物损坏，应赔偿实际损失，并向甲方偿付损失部分价款%的违约金。
4. 乙方不履行合同或擅自变更合同，应偿付甲方元违约金，并退还甲方的预付款。

## 第十三条不可抗力

1. 在装、卸货物过程中，因气候影响装、卸作业时间，经甲乙双方签证，可按实际时间扣除。
2. 因级以上风暴影响，不能按期履行合同，双方均不负违约责任。

(1) 申请仲裁机关裁决；

(2) 向人民法院起诉。

第十五条本合同一式二份，甲乙双方各执一份。

甲方：

法定代表人：

乙方：

法定代表人：

## 2023年拉土方合同优质篇四

\_\_\_\_\_土方工程承包协议书发包人(以下简称甲方)

\_\_\_\_\_承包人(以下简称乙方)

经双方协商一致制定本条款，双方务必遵照执行。

一、承包项目：本工程地块土方的开挖、运弃、平整。

二、承包方式：包挖、包运、平整，不得转包。

三、承包价格：开挖、运输土方\_\_\_\_元/m<sup>3</sup>(石砂)。

四、工期要求：按图纸要求尺寸进行开挖，自月日开始施工，在天内完成基地土方的挖、运、填土方均需按图纸要求整平。

五、质量与施工要求：

1、基地的平面位置、底面尺寸、边坡坡度、标高和持力层等应符合设计图纸的要求，偏差控制在施工规范允许范围内。

2、做好水沟和排水设施。达到位置、尺寸和标高符合设计要

求。

3、回填土时，应清除草皮、杂物和排除积水，并应分层夯实，夯实后的密实度应达到设计要求。

4、土方挖完后须经设计、建设(监理)、公司、质监站检查符合要求后，方为合格;否则承担整修、返工费用。

## 六、安全要求：

1、开工前、乙方应做好本工种工人的安全思想教育和安全注意事项并做好交底记录。

2、严格按照土方工程施工技术操作规程中的安全注意事项进行施工。否则出现安全事故，概由乙负责。

3、遵守工地规章制度，服从现场管理人员的指挥及上级有关部门的监督管理。

4、开挖的土方应按指定的地点堆放。保证施工道路畅通。

5、雨季施工应注意边坡稳定，加强检查工作，必要时可适当放缓边坡或设置支撑挡土板。

6、发现地下水或预埋管道、电缆线等应及时报告工地负责人并做好排水防水和其他措施。

八、仲裁与调解：如若发生劳动争议和经济纠纷，双方同意由劳动仲裁部门或人民法院进行调解。

联系电话：\_\_\_\_\_

联系电话：\_\_\_\_\_

## 2023年拉土方合同优质篇五

在工程施工过程中,土方开挖作为其中十分重要的一道工序,土方开挖合同怎么写呢?以下是本站小编为大家整理的土方开挖合同范文,欢迎参考阅读。

甲方:

乙方:

一、工程概况:

工程名称:

工程地点:

工程项目:土方开挖工程

二、工程承包范围:

按甲方提供的施工草图完成土方开挖工程的施工。

三、质量标准:

1、各项工程均按设计要求及建筑工程施工验收规范验收达到合格标准。

2、按照甲方现场管理人员要求进行施工。

3、中间工序验收必须达到合格标准。

四、合同工期:

工期从20xx年 月 日至20xx年 月 日。

## 五、合同价款：

暂估 35000 元，最终以实际工程量审定为准。

## 六、结算方式：

挖土就地抛土每立方米土方按2元；开挖及外运每立方米土方按9元；一次性包干(不含税收)，工程量以双方现场实测核定为准。

## 七、付款方式

工程结束验收通过并工程量核定后，工程款在一个月內付清。

## 八、安全施工：

按国家有关法律、法规、安全施工规范要求，乙方做好安全文明施工工作，在施工过程中发生的任何工程质量事故和人身安全事故由此造成的一切经济及法律责任均由乙方自负。

## 九、违约责任：

- 1、工程不按期竣工的，每超期一天，由乙方支付违约金200元(不可抗力顺延)。
- 2、工程竣工验收达不到标准的，除一切返工费用由乙方自负外，乙方还应支付工程结算款的5%的违约金给甲方。

## 十、双方责任：

- 1、乙方要认真考查施工现场，充分考虑到工程施工中各种因素的影响(含多次进退场费、停工造成损失费)，甲方只对本项工程中发生的情况进行协调，对由此产生的费用及造成的损失由乙方自负。

2、施工中按甲方所定施工方案操作，但遇到特殊情况协商解决。

3、乙方应加强现场管理，做到文明施工，做好设施的保护工程。由此发生损坏设施的，乙方承担全部责任。

4、乙方必须保证按时完成该工程，若中途违约或其他原因耽误工程进度以及发现有转包现象时，甲方有权单方解除合同，乙方前期所发生的投入，甲方不承担。

5、工程施工中出现的工程事故、安全事故以及由此造成的一切损失，均由乙方负责。

#### 十一、解决争议：

甲乙双方如有争议时，协商解决，如协商不成申请工程所在地的仲裁机构或在工程所在地按法律程序解决。

#### 十二、组成合同的文件：

1、本施工合同书；

2、标准、规范及有关技术文件；

3、图纸。

十三、本合同一式2份，甲乙双方各1份。

十四、合同生效：本合同自双方签字盖章之日生效。

甲方(公章)：\_\_\_\_\_乙方(公章)：\_\_\_\_\_

发包方(全称)：（以下简称甲方）

电 话：

承包方(全称): (以下简称乙方)

地 址:

电 话:

## 一、工程概况

1、工程名称: 地下室基坑土方开挖

2、工程地点:

## 二、工程承包方式、范围和内容

1、工程承包方式: 全包

2、工程承包范围: 地下室基坑等土方开挖工程。

3、工程承包内容: 乙方按甲方提供的场地施工图纸进行开挖。开挖过程中等土方开挖涉及的全部内容, 并负责土石外运弃置到指定场地。

## 三、工程结算单价及结算原则

1、土方工程量等完工后按实际收方为准, 单价: \_\_\_\_\_  
元/m<sup>3</sup>

2、工程量按甲方提供的施工图或甲方现场负责人签证为决算依据。

3、如含有岩石, 岩石爆破开挖\_\_\_\_\_元/m<sup>3</sup>进行结算(100m<sup>3</sup>以内不给予考虑)

4、乙方承包价款已包含挖机燃料费, 修理和日常维护保养费用, 驾驶员和员工工资、奖金, 各类津贴、劳动福利和学习

培训、技术措施、赶工费用，人员机械进退场费用，安全、文明施工、临设等施工涉及的全部费用。

#### 四、土方开挖工期

1: 开工日期\_\_\_\_\_年\_\_\_月\_\_\_日，完工日期\_\_\_\_\_年\_\_\_月\_\_\_日。

1、本工程土方开挖工期必须在保证土方开挖安全、质量的前提下，按甲方指定的工期完成。乙方按甲方指定工期延期后，第2天开始每延一天按1000元处以罚款，罚款最多不超过工程总结算价款的3%。

2、遇人力不可抗拒因素，工期按甲方签证累计工期顺延。

#### 五、工程质量

乙方按现行有关标准和甲方的要求保证挖机土方开挖的质量。

#### 六、甲乙双方责任

##### 1、甲方责任：

- (1) 负责提供施工平面图和地下管网位置标示。
- (2) 全面履行合同约定，确保乙方正常施工。
- (3) 督促乙方做好安全管理，文明施工。
- (4) 甲方应向乙方提供临时生活用水、用电和宿舍。

##### 2、乙方责任

(1) 负责施工报建手续，渣土管理手续，乙方土石外运期间保证街道卫生，并与相关执法部门协调好关系，全面履行施工

合同约定事项，严格按现行质量、安全标准、规程进行施工，确保正常施工。

(2) 服从甲方的指挥和管理，自觉遵守甲方的各项规章制度□

(3) 负责施工机具、设备和人员调配，乙方保证进场的土方开挖机具设备能满足施工和甲方管理的需要，人员机具设备投入计划必须征得甲方同意，现场管理力量必须满足施工和甲方管理的要求。

(4) 因乙方原因造成的质量事故，乙方必须无条件按甲方的要求返工至合格，并承担由此产生的施工增加费用。

(5) 全力配合有关部门对施工现场的各项检查和监督管理等。

(6) 工种之间必须友好相处，相互配合，不得相互推诿扯皮。

(7) 乙方施工人员家属或亲友探亲，禁止上工地现场，工地不安排住宿。如遇特殊情况，必须由项目部批准许可。亲友上工地现场，如发生意外概由乙方承担责任和全部费用。

(8) 施工期间发生矛盾，应及时向现场负责人汇报，寻求商量解决，严禁聚众斗殴，如在施工现场发生聚众斗殴事件，不论有无理由每次罚款伍仟元；严禁在工地或宿舍内赌博，发现时每次罚款贰仟元，罚金在工程款中扣除。如因违反法律、行政法规被押送公安机关处理，项目部不予承担任何责任和经济费用。

(9) 乙方劳务人员进入现场施工，必须进行三级安全教育，严格执行安全规章制度，一旦发生安全事故，查清原因如属乙方责任，按事故的实际损失由乙方自负外，同时追究相关责任，并视责任轻重采取重罚措施。

(10) 发生安全事故应立即组织抢救，并保护好现场，即刻上

报项目部，严禁隐瞒事故不报。

(11)积极配合项目部工作，做好上情下达，及时签订各级安全责任书，层层落实安全生产责任制。

(12)乙方委派的工地代表纪守法，不准违章指挥，违章作业，准确把握安全、质量、进度、效益的关系，保证全员安全，施工顺利进行。

(13)积极配合各项目部组织的安全知识学习，宣传及业余上课，并落实到每个职工，真正做到安全第一、预防为主，增强以人为本的现场安全气氛。

## 七、安全生产、文明施工

乙方在施工中应严格按甲方要求进行管理，遵守安全生产操作规程，设置专职安全员，并采取必要的安全防护措施，以确保施工安全。如因乙方违章指挥、违章操作而引起安全事故或其他事故，均由乙方负全部责任和承担全部经济损失及费用。乙方负责做好现场文明施工和相关的安全生产、文明施工资料。

## 八、质量验收

按现行有关土方开挖质量验收标准和甲方要求进行验收，验收如不合格，则乙方应无条件配合甲方返工至合格。

## 九、工程价款支付

{1} 按工程进度付款

{2} 乙方机械进场后\_\_\_\_\_天支付\_\_\_\_\_万元。

{3} 该工程量完成一半后经甲方同意支付该进度工程量的60%。

[4] 工程施工完工后，经甲方验收合格确认后\_\_\_\_\_天支付到该工程总量的90%，余款3个月后七天内支付完毕。

## 十、附则

1、乙方必须有效组织人员、机具设备、燃料、资金，必须满足本工程的施工进度、质量、安全等需要，严禁转包。一旦发现乙方有转包现象，甲方有权单方面终止甲乙双方施工合同，乙方所完成的工程价款应无条件由甲方自行处理。

2、乙方应服从甲方的指挥和管理，严格执行甲方及甲方所在企业的所有规章制度，自觉遵守有关法律、行政法规，乙方在施工过程中如因管理混乱，工期不符合本合同要求，甲方有权单方面终止甲乙双方施工合同，另行安排施工队伍施工。乙方所完成的工程款首先应满足弥补甲方的所有损失后，余款结算给乙方，对此乙方不得以任何理由加以拒绝。

3. 在履行合同过程中发生纠纷，双方应协商解决或请有关部门调解，一方不愿协商、调解或调解不成，向甲方企业所在地人民法院起诉。

4、本合同一式两份，甲方、乙方各方各执壹份。

5、本合同由甲、乙双方当事人签字、盖章之日生效，工程款结算清之日失效。

甲方(公章)：\_\_\_\_\_乙方(公章)：\_\_\_\_\_

甲方：

乙方：

### 一、工程概况

1、工程名称：攀枝花市远利工贸有限责任公司土石方挖、

## 填工程

2、 工程地点：南山园区橄榄坪

3、 工程内容和承包范围

(2) 在土石方开挖、回填过程中的地上，地下障碍物清理工作；

(3) 在土石方开挖、回填过程中施工道路铺设和挖除工作；

(4) 在开挖过程中如遇10平方米以上，厚度在1米以上(含1米)的坚石时，由甲方代表现场确定开挖单价及工期增加。

## 二、承包单价、方量、总价

挖、填方(含运输)按6.50元/m<sup>3</sup>单价(含税价)包干。乙方另需支付甲方现场施工负责人(1人)工资，工资标准按300元/天计算，天数按施工天数计算(此费用在工程款中扣除)。土石方挖、填量按成都西南冶金测量工程公司攀枝花分公司20xx年月日的测量成果 14 立方米加边坡放坡开挖土石方量的总合为准。工程总价为 2 元。

## 三、工程技术要求

乙方按工程现状和施工规范规定的技术要求自行进行组织施工。土石方运输过程中场地内的道路维修、场地内及道路卫生由乙方自行负责。

## 四、工期要求

甲方要求10天工期即从20xx年9月20日至20xx年9月30日。另考虑下暴雨及其他一切因素再增加5天，总工期合计为15天。之后，不论何种原因而导致工期拖延，甲方对乙方实行每延

一天按总价款的1%罚款，在工程款中扣除。

## 五、安全要求

在施工过程中，乙方的人员、车辆及设备所发生的一切安全事故和人员伤亡事故由乙方负责并承担一切费用。甲方不负任何责任和费用。乙方应为此合同的实施对其相关人员购买安全方面的保险并承担费用。

## 六、工程款拨付

开工后第五天拨付工程总价的50%，其余款项在开挖与回填标高达1190.00米并经验收后的3日内付清。

七、本合同一式四份，甲方执二份，乙方执二份。

## 八、合同纠纷及解决

如遇合同纠纷，甲、乙双方应尽量协商解决。如协商解决不成，可向仁和区法院提起诉讼。

甲方(公章)：\_\_\_\_\_乙方(公章)：\_\_\_\_\_

## 2023年拉土方合同优质篇六

乙方：

根据《中华人民共和国合同法》及有关规定，甲、乙双方本着优势互补的原则，就乙方向甲方承包土石方填海工程项目的运输事宜，经双方友好协商达成以下合同条款，双方共同严格遵守。

### 一、工程概况

1、工程名称：同安西柯造地工程

2、工程地点：同安西柯虎头山

3、工程总量：土石方工程总量约500万立方米(首批20台车辆，以后按甲方书面要求逐步调动车辆)。

## 二、工程运输运距、价格

工程期限为一年(晴天工作日)

内容：甲方将共同合法承包的土石方工程项目的土石方装车运输项目发包给乙方将土石方运输到甲方指定地点。

1.5m或5.2m $\times$ 2.3m $\times$ 1.6m)乙方的车辆装车的时候，车厢被砸坏4—5公分的由装车方补偿。在倒土石方时，有超过车箱倒不下的石头就停在那里，甲方每小时补400元。

2、运输路线运距以8—11公里，每车土石方起步单价(为零公里)人民币50元，每公里加10元人民币。

3、车辆运输费不含任何税收，如有税收由甲方自行承担。

4、车辆在装倒土石方时，如有危险倾斜下陷等原因，甲方应提供铲车协助解决。甲方应配比足够装车机械，如机械不足造成乙方车辆闲置，每台车每小时补台班100元。

## 三、甲、乙双方的权利和义务

1、付款方式：一天为一个结帐周期，即每天结算一次，第二天中午结帐算清单据现金付清，甲方不得以任何理由拖欠乙方工程款。否则乙方有权停运并追究甲方给乙方造成的经济损失。每天每台车补500元。

2、乙方车辆进场后，必须服从甲方管理，如没正当理由乙方不得无故停工或中途退场，否则，乙方必须赔偿甲方因此造成的一切经济损失。

3、乙方按甲方安排车辆进场开工，甲方要协助乙方司机及工作人员的租房住宿，及水电由甲方承担。乙方车队进场手续办好甲方先供油料结算工程款中扣除。

4、甲方负责运输道路的修路和养护保证道路畅通，在乙方车辆进场后至5月底每天安排18个小时运输时段，6月份以后甲方安排全天24小时施工，如遇不可抗拒自然灾害(下雨、台风、地震)可以停止施工。

5、甲方必须保证当地交警、运营、路政、环保、街道、地方村民等有关部门不抓车、不扣车事件，如被扣车罚款的一切费用由甲方负责，因为以上发生扣车超过二十四小时按误工论处，按合同执行每辆车赔偿500元。

6、油价按现行市场价格下浮0.20元/升由甲方提供或另行 如超出保底价5.5元/升，超出部分由甲方负责补偿。

8、甲方负责石方爆破(每块石头不能超过100到150公斤)，不影响装车。另外虎头山(土头)地材管理费和村民所需的任何费用都由甲方负责。

9、在施工期间，运输出现安全事故由乙方负责，与甲方无关，甲方只负责调解。

10、乙方每辆车进场后(手续办好)甲方必须借每辆车壹仟元的进场费，进场10天后再按比例扣除。

四、本合同未尽事宜，经双方协商另补签协议，本协议从开工之日起至工程完工，甲方必须付清乙方工程运输费为止，本协议一式四份，甲、乙双方各执两份，具有同等法律效力，

本合同签字生效。

五、如因履行本合同双方发生争执，双方协商解决，协商不成提交施工所在地劳动仲裁或者向当地人民法院提起公诉以求解决。

六、特别约定：

乙方前十天工程款按每天结算总造价先扣除10%作为工程款保证金，待工程结束一次性退清。

甲方(公章)：\_\_\_\_\_乙方(公章)：\_\_\_\_\_

## 2023年拉土方合同优质篇七

由乙方负责漳州市龙文区九十九湾支流丁字港清淤整治建设项目土方运输作业，乙方承担的运输量按合同履行过程中的实际运输数量计算。

甲方将根据工程项目所确定的作业时间、作业地点、工作面、工程进度和运输数量的要求，对乙方运输任务进行统一分配、管理、调度和指挥，乙方必须服从。

按照工程施工合同期限，以合同要求的开工日期至工程施工竣工日止。

起始点：施工现场到达地：由乙方安排

运费按没车平斗立方50元计算。

乙方必须按照甲方指定的工作进度、作业时间、工作面、运输起止地和运输数量完成各项运输任务。

乙方在履行合同过程中，必须承担一切费用和交警处罚。如

发生各类人身、汽车运输交通事故，均由乙方负责。

乙方运输车辆所需燃油费由乙方承担。

1、乙方运输车辆必须服从甲方的统一管理、调度和指挥，严格遵守施工现场交通规则，积极维护施工现场交通秩序，保证施工现场道路的畅通和运输安全，不得乱停、乱靠、乱装、乱卸，不得争道抢行，不得超速超载。运输过程中，运输车辆不得对周边造成扬尘污染、路面污染和噪声污染。

2、乙方应当按时、保质、保量完成各项运输任务。

3、乙方的食宿和车辆停放场地由乙方负责，费用自理。

4、乙方运输车辆的运输作业时间由甲方统一安排，建立按时作业制度，不得迟到、早退。因车辆检修或其他特殊原因确需暂停运输作业的，应提前一日向甲方提出书面申请，经甲方批准后方可暂停运输作业。（甲方有权安排土方内运）

本合同未尽事宜，经双方协商达成一致后，可另行签订书面补充协议。本合同经合同双方或其签约代表签署后生效。一式两份，由合同双方各执一份。

甲方(公章)：\_\_\_\_\_乙方(公章)：\_\_\_\_\_