

2023年供暖设备安装合同 市政供暖安装工程合同共(精选5篇)

随着法治精神地不断发扬，人们愈发重视合同，越来越多的人通过合同来调和民事关系，合同能够促使双方正确行使权力，严格履行义务。那么大家知道正规的合同书怎么写吗？下面我就给大家讲一讲优秀的合同该怎么写，我们一起来了解一下吧。

供暖设备安装合同篇一

甲方：

乙方：

根据《中华人民共和国合同法》等相关法规，结合本工程具体情况，为明确责权，保证工程顺利进展，经甲、乙双方友好协商，达成如下条款：

第一条乙方所承揽的锅炉安装系包工包料。应保质，保量，保工期，保安全，保文明施工达到合格工程标准。

第二条甲方只提供一台2吨的蒸汽锅炉，其他设备及辅助件均由乙方承担。

第三条乙方所有施工均应按照国家安全质量标准施工，锅炉安装使用应符合各项国家标准。

第四条该锅炉承揽工程总造价为人民币

（元）。工程付款方式为分期给付安装前需给付工程款40%；乙方的所有材料到厂后给付工程款30%；锅炉安装验收合格后给付工程款20%；剩余10%的工程款于验收合格起一年后给付。

第五条施工工期从年月日起至年月日完工，项目工期为天。

第六条乙方在施工过程中的设备使用安全及人员安全责任由乙方独立承担。

第七条乙方按锅炉国家安装标准施工后，由乙方负责组织进行验收，验收费用由乙方承担。

第八条双方责任与义务：

甲方：

- 1、为乙方现场施工提供施工用电、场地，为乙方安装人员提供住宿。
- 2、按照合同约定，及时拨付工程款。

乙方：

- 1、按合同和甲方的技术要求，确保安装工期与工程质量。
- 2、符合安全生产的要求，文明施工。
- 3、提供完整的工程资料。
- 4、工程质量达不到约定标准的部分，如未达到安装标准要求，甲方有权要求承包方无条件拆除和重新施工。承包方应立即整改施工，直到符合约定的标准，工期不予顺延。

第九条辅机设备须符合国家标准，保修一年（验收合格后起算）。

第十条除锅炉单机外其余所有附属设备、材料均由乙方负责运送到甲方施工场地。

第十一条违约责任与争议解决：

1、如任一方违约，均由违约方承担违约责任，并赔偿对方损失。

2、争议解决程序：按照《中华人民共和国合同法》的规定，双方友好协商，若协商不成，依法向阿荣旗人民法院起诉。

第十二条本合同一式叁份，甲方两份，乙方一份，自双方签字盖章之日起生效。

第十三条本合同未尽事宜，双方协商解决。

第十四条附辅机设备报价明细表。

甲方（公章）： _____

法定代表人（签字）： _____

_____年___月___日

乙方（公章）： _____

法定代表人（签字）： _____

_____年___月___日

供暖设备安装合同篇二

招标单位（以下简称甲方）：

承建单位（以下简称乙方）：

根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规，遵循平等、自愿、公平

和诚实信用的原则，经友好协商，甲、乙双方一致同意签定本家具采购及安装承包合同。

1、工程项目名称：

2、工程项目地点：

3、工程承包范围：乙方负责完成本合同约定之实验室家具的深化设计、生产和施工，具体以附件确定的范围和工程量为准。

4、工程总造价

(大写) 人民币：

(小写) 人民币：

5、工程总造价已包含：

深化设计费、材料费、加工费、包装费、运输费、安装费、税金、保修费等。

6、合同签订后，如甲方需增减产品，则价格相应调整，并由双方另行协商后签订补充协议，或办理相应书面签证，无签证手续，乙方得以拒绝。

7、在质保期满后的次日起三年内，乙方提供的备品备件价格遇市场价格上涨时，按投标时的价格不变。

8、自本合同生效后时提出验收申请，验收日期不含在此工期内。

如遇下列情况，工期作相应顺延：

1) 施工现场不符合安全施工条件；

- 2) 甲方要求增补产品、变更本合同约定之设计和安装方案;
- 3) 不可抗力因素发生(如台风、地震及战争)而影响工程进度;
- 4) 甲方不能按合同规定支付工程款。
- 5) 甲方合同违约或无故阻碍乙方施工,或予以任何形式之不予配合。
- 6) 其他有碍施工的情形未消除。

乙方在以上情况发生的五天内,就延误的内容和因此发生的经济支出向甲方提出报告。甲方代表在收到报告后,在五天内予以确认和答复,逾期不予答复,视为甲方承认和默认。

9、履行合同过程中,乙方的产品或安装达不到国家质量标准的部分甲方可要求乙方返工,

乙方须按甲方合理要求返工,直到符合国家质量标准。

10、返工造成的工期延长由双方协商解决。

11、质保期两年,质保期内若出现非人为的质量问题,乙方负责免费维修;若因甲方使用不当而造成的质量问题或因产品超过保修期限而出现的质量问题,乙方负责维修并收取材料费和安装费。

12、接到甲方报修后,乙方应在接到甲方通知书后2日内到达甲方现场进行维修。

13、甲方须在收到乙方安装验收通知书后日内,按合同约定进行验收。

14、验收完毕,甲方应签署相关的验收证明文件。

15、甲方逾期组织验收或未经验收而擅自使用，则视为工程验收合格。

16、合同签订后10个工作日内，甲方预付合同金额的30%作为设备订货款；

17、货到现场经验收确认后，甲方支付40%。

19、质保金金额为5%，2年质保期满后，由甲方付清。

20、甲方付清全款前货物所有权归乙方所有。

21、甲方职责

1) 向乙方提供施工用水、用电、仓库等，所需的费用由甲方负责。

2) 甲方现场须具备安装条件（如水电施工到位、通道方便，没有影响乙方施工的其他在建施工）。

3) 提供其他一切施工所需条件。

4) 积极配合乙方施工。

22、乙方职责

1) 按合同条款、我国现行的相关技术标准、规范、规定进行设计、生产、供货和安装，精心设计、精心安装，确保工程优质。

2) 乙方进场安装设备时，需先征得甲方同意。

3) 遵守安装现场的各项规定，遵纪守法，安全施工，文明施工，服从甲方管理和协调。

4) 对安装人员及安装现场安全负责。

5) 负责所采购设备的安装前与安装中的仓储管理。

22、双方应恪守合同，严格履行，任何一方不得单独变更或解除本合同，因一方原因而变更或解除本合同的，应承担其违约责任。违约金按合同总价款的50%计算。违约金不足以弥补守约方的实际损失的，违约方应继续填补守约方的损失，直至达到实际损失数额。实际损失包括但不限于为履行本合同支出的成本，以及守约方履行本合同可以预期的利润所得等。

23、乙方保留追究由于甲方违约所造成的经济损失及相关法律责任的权利。

24、一方违约导致另一方发生的维权成本，由败诉方承担。包括但不限于律师代理费、鉴定费、诉讼费、公证费、保全费、交通食宿等一切合理费用。

25、本合同在执行过程中，若出现合同未规定的其它未尽事宜或发生与本合同有关的任何争议，甲、乙双方应友好协商解决，协商不成时，双方同意通过生产所在地的仲裁部门解决或直接向合同签订地人民法院诉讼解决。

26、合同附件、补充协议、签证单为本合同不可分割的组成部分，与合同正文具有同等法律效力。

27、本合同为打印体，任何手写体修改均为无效。

28、本合同一式六份，甲方执四份，乙方执两份，具有同等法律效力。

29、本合同经双方授权代表签字盖章并在乙方收到预付款之日起正式生效。

甲方（盖章）：

地址：

开户银行：

银行帐号：

税号：

法人代表（签章）：

或委托代理人（签章）：

乙方（盖章）：

地址：

开户银行：

银行帐号：

税号：

法人代表（签章）：

或委托代理人（签章）：

供暖设备安装合同篇三

甲方：

乙方：

1、工程名称：户内暖气改造工程

2、承包范围和内容

拆除暖气井包括：切割路面，破碎路面，拆除原井，垃圾清运。规格为2米米米。拆除暖气井每个价格为1000元(壹仟元)
新砌每个暖气井包括：砖、水泥、石子、沙子、钢筋、模板，井底垫层，水泥砂浆抹平，规格为2米米米。新砌每个暖气井价格为3000元(叁仟元)。

切割路面及挖沟每米50元，包括清运垃圾，回填筑路面包工包料，每米80元。按规定要求文明施工，搭建金属围挡。

3、工程期限

开工日期：以甲方通知为准。日期：20天。

4. 结算方式：据实结算。

5. 乙方须严格按照甲方要求和国家颁发的建筑工程规范、规程和标准进行施工。

6. 乙方负责组织施工、管理人员和材料、施工机械进场。

7. 乙方应文明施工，按要求搭建围挡，不得影响周边环境。如因金属围挡搭建不合理造成的人员及其他损失由乙方自负。

如在施工过程中发生人员伤亡由乙方自负。

乙方负责对施工现场材料进行保管，如发生材料丢失损坏乙方负责进行赔偿。

8. 本合同若有未尽事宜，需双方协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

甲方(公章)：_____

乙方(公章): _____

法定代表人(签字): _____

法定代表人(签字): _____

_____年____月____日

_____年____月____日

供暖设备安装合同篇四

地址: _____

乙方: _____

地址: _____

由于工程建设需要,甲方委托乙方承包_____工程。为确保工程质量、进度、安全及文明施工,明确甲乙双方的责任、权利和义务,根据《^v^合同法》及《^v^建筑法》及其他有关规定,双方协商一致签订本合同。

1、工程名称: _____。

2、工程地点: _____。

3、工程内容: 在_____内安装_____球墨铸铁管约_____米, _____水表____套等, 详见施工图及《工程预算书》。

4、工程承包方式: 综合单价承包, 乙方包工包料。

5、结算原则: 根据合同约定单价按乙方实际完成工程量结算。

6、开工：乙方在施工现场具备施工条件后七个工作日内进场开工。

7、本项目所用的所有建筑材料、建筑构配件及其他设备等（以下统称工程材料）均由乙方自行采购使用，工程材料符合国家相关标准。

1、合同总价（人民币，下同）：（大写）：_____（小写）：_____元。

本合同为综合单价承包合同，单价标准见附件工程预算书，前述合同总价为暂定价。

2、工程款支付：

1、甲方权利和义务

1) 按合同要求及时支付工程款。

2) 提供具备施工条件的施工场地。

3) 按合同约定及时组织工程验收和办理工程结算。

4) 协助有关部门配合乙方做好施工现场交叉施工等协调工作。

5) 在工程开工前，向乙方提供施工场地的工程地质勘察资料，以及施工现场及毗邻区域内供气、供热、供电、通信、广播电视等地下管线资料，相邻建筑物和构筑物、地下工程的有关资料或图纸，并保证该等资料的真实性和有效性。

2、乙方权利和义务

1) 乙方在收到工程预付款，并在在施工现场具备施工条件后七个工作日内组织进场施工。

2) 严格按照设计图纸、施工规范及有关技术要求进行施工，施工质量必须符合国家现行有关施工标准，并需通过验收合格。

3) 负责工程的安全生产及施工人员的施工安全。

1、工期：自开工之日起十个工作日。在工期未顺延的情况下，乙方应在前述工期内竣工，并在竣工后通知甲方验收。

2、甲方要求比合同约定的工期提前竣工时，必须征得乙方同意。

3、因设计变更或工程量增加或其他非乙方原因（如天气因素影响等）导致停工的，工期顺延。

1、本工程以施工图纸、做法说明、设计变更为施工依据；以《给水排水管道工程施工及验收规范》[gb50268—2008]为施工管理及质量评定验收标准。

2、本工程质量要求：合格。

3、工程竣工后，乙方应通知甲方验收，甲方须在收到验收通知之日起七日内组织验收，并在验收开始后五日内完成验收，办理验收、移交手续。如甲方在规定时间内因客观原因未能组织验收，需及时通知乙方，另定验收日期。若甲方自接到验收通知之日起超过十五日无故不组织验收的，视为验收合格，甲方应及时办理工程结算及支付工程款。

4、验收完成后乙方提交结算资料，甲方须在收到结算资料后四十日内完成结算审核并向乙方一次性支付剩余部分工程结算款。如果甲方收到乙方的结算资料后四十日内未作回复（或未提出意见），视为甲方已经核实并同意确认乙方的结算资料，甲方应按要求剩余部分工程结算款。

施工期间，由于恶劣天气（如：雨季天）等非乙方原因所造成的工程工期延误和其它损失等，工期相应顺延，乙方不承担责任。

因本合同发生争议的，双方友好协商解决，协商不成的，按以下方式解决争议：向乙方住所地人民法院提起诉讼。

1、本合同经双方盖章后生效。

2、本合同一式柒份，甲方执贰份，乙方执伍份，具有同等法律效力。

甲方（盖章）：_____

法定（授权）代表：_____

经办人：_____

供暖设备安装合同篇五

现根据《扎赉特旗人民政府关于农牧民冬季取暖用煤保障工作实施方案的通知》，为确保全镇广大农牧民温暖过冬，结合我镇实际，制定本方案。

一、工作目标

坚持以人民为中心的发展思想，各嘎查村、社区，切实把此项工作作为当前最大的民生工程抓好抓实。着力做好农牧民冬季用煤的每个农牧户限购2吨，用于自家取暖，不得倒买倒卖，按照“村级属地管理”的工作原则，把取暖用煤保障工作落实到位，确保农牧民冬季取暖有煤烧，买得起，让农牧民温暖过冬。

二、煤质及价格

音德尔镇农牧民冬季取暖用煤来源为呼伦贝尔市煤炭企业，取暖用平价煤源为国能宝日希勒露天矿煤炭，呼贝块3500卡，价格每吨629元。农牧户实际支付煤价由坑口保供价、运费、装卸、损耗等费用组成，最终价格按照全旗统一安排执行。

三、组织领导

为确保取暖用煤保障工作顺利推进，成立音德尔镇农牧民冬季取暖用煤保障工作领导小组。领导小组下设办公室，办公室设在镇经管站，办公室主任由吕月明同志兼任，具体负责与上级部门对接沟通，统筹调度，及时协调解决工作中的困难和问题。

(四)专项督查组。由镇纪委关星任组长，组织审计等有关部门成立专项督查组，对各项工作推进情况全过程进行监督检查，并将督查情况报送镇党委、政府主要领导审阅，对于进展缓慢、推诿扯皮现象，在全镇范围内予以通报，确保各项工作有序推进，取得实效。

四、工作要求

提高认识，高度重视。要充分认识农牧民冬季取暖用煤保障工作的重要性，强化政治意识、提高政治站位。各嘎查村、社区负责人要靠前指挥、亲自部署，切实履行工作职责，确保各项任务顺利完成。加大宣传，营造氛围。要抓好宣传报道工作，把各项政策、措施宣传到位，使广大群众理解政策，感受到送温暖的真情。同时，自觉接受群众监督，解决群众问题，及时处置不实信息和负面舆情，对造谣传谣行为依法予以严肃处理，全力保障农牧民生产生活和谐稳定。