
最新工程设计合作合同图(优秀6篇)
在人民愈发重视法律的社会中，越来越多事情需要用到合同，
它也是实现专业化合作的纽带。那么合同应该怎么制定才合
适呢？下面是小编带来的优秀合同模板，希望大家能够喜欢!

工程设计合作合同图篇一

工程地点：___________

合同编号：___________

设计证书等级：_________

签订日期：___________

发包人：________________________

设计人：________________________

发包人委托设计人承担_________工程设计，经双方协商一致，
签订本合同。

第一条 本合同依据下列文件签订：

1.1 《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑
法》、《建设工程勘察设计市场管理规定》。

1.2 国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。

1.3 建设工程批准文件。

第二条 本合同设计项目的内容：



第三条 发包人应向设计人提交的有关资料及文件：

有关事宜：____________________;

第四条 设计人应向发包人音乐会的设计资料及文件：

有关事宜：____________________;

第五条 本合同设计收费估算为 ___元人民币。设计费支付进
度详见下表。

付费次序 占总设计费% 付费额(元) 付费时间(由交付设计文
件所决定)

第一次付费 20%定金 ___________ 本合同签订后三日内

说明：

1. 提交各阶段设计文件的同时支付各阶段设计费。

2. 在提交最后一部分施工图的同时结清全部设计费，不留尾
款。

3.实际设计费按初步设计概算(施工图设计概算)核定，多退
少补。实际设计费与估算设计费出现差额时，双方另行签订
补充协议。

4. 本合同履行后，定金抵作设计费。

第六条 双方责任

6.1 发包人责任：

6.1.1发包人按本合同第三条规定的内容，在规定的时间内向
设计人提交资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责，



发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。

发包人提交上述资料及文件超过规定期限15天以内，设计人
按合同第四条规定交付设计文件时间顺延;超过规定期限15天
以上时，设计人员有权重新确定提交设计文件的时间。

6.1.2发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料
错误，或所提交资料作全套修改，以致造成设计人设计需返
工时，双方除需另行协商签订补充协议(或另订合同)、重新
明确有关条款外，发包人应按设计人所耗工作量向设计人增
付设计费。

在未签合同前发包人已同意，设计人为发包人所做的各项设
计工作，应按收费标准，相应支付设计费。

6.1.3 发包人要求设计人比合同规定时间提前交付设计资料
及文件时，如果设计人能够做到,发包人应根据设计人提前投
入的工作量，向设计人支付赶工费。

6.1.4 发包人应为派赴现场处理有关设计问题的工作人员提
供必要的工作生活及交通等方便条件。

6.1.5发包人应保护设计人的投标书、设计方案、文件、资料
图纸、数据、计算软件和专利技术。未经设计人同意，发包
人对设计人交付的设计资料及文件不得擅自修改、复制或向
第三人转让或用于本合同外的项目，如发生以上情况，发包
人应负法律责任，设计人有权向发包人提出索赔。

6.2 设计人责任：

6.2.1 设计人应按国家技术规范、标准、规程及发包人提出
的设计要求，进行工程设计，按合同规定的进度要求提交质
量合格的设计资料，并对其负责。



6.2.2 设计人采用的主要技术标准是：

6.2.3 设计合理使用年限为 ______年。

6.2.4 设计人按本合同第二条和第四条规定的内容、进度及
份数向发包人交付资料及文件。

6.2.5设计人交付设计资料及文件后，按规定参加有关的设计
审查，并根据审查结论负责对不超出原定范围的内容做必要
调整补充。设计人按合同规定时限交付设计资料及文件，本
年内项目开始施工，负责向发包人及施工单位进行设计交底、
处理有关设计问题和参加竣工验收。在一年内项目尚未开始
施工，设计人仍负责上述工作，但应按所需工作量向发包人
适当收取咨询服务费，收费额由双方商定。

6.2.6设计人应保护发包人的知识产权，不得向第三人泄露、
转让发包人提交的产品图纸等技术经济资料。如发生以上情
况并给发包人造成经济损失，发包人有权向设计人索赔。

第七条 违约责任：

7.1在合同履行期间，发包人要求终止或解除合同，设计人未
开始设计工作的，不退还发包人已付的定金;已开始设计工作
的，发包人应根据设计人已进行的实际工作量，不足一半时，
按该阶段设计费的一半支付;超过一半时，按该阶段设计费的
全部支付。

7.2 发包人应按本合同第五条规定的金额和时间向设计人支
付设计费，每逾期支付一天，应承担支付金额%的逾期违约金。
逾期超过30天以上时，设计人有权暂停履行下阶段工作，并
书面通知发包人。发包人的上级或设计审批部门对设计文件
不审批或本合同项目停缓建，发包人均按7.1条规定支付设计
费。



7.3设计人对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责修改或补
充。由于设计人员错误造成工程质量事故损失，设计人除负
责采取补救措施外，应免收直接受损失部分的设计费。损失
严重的根据损失的程度和设计人责任大小向发包人支付赔偿
金，赔偿金由双方商定为实际损失的___%。

7.4 由于设计人自身原因，延误了按本合同第四条规定的设
计资料及设计文件的交付时间，每延误一天，应减收该项目
应收设计费的 。

7.5 合同生效后，设计人要求终止或解除合同，设计人应双
倍返还定金。

第八条 其他

8.1 发包人要求设计人派专人留驻施工现场进行配合与解决
有关问题时，双方应另行签订补充协议或技术咨询服务合同。

8.2设计人为本合同项目所采用的国家或地方标准图，由发包
人自费向有关出版部门购买。本合同第四条规定设计人交付
的设计资料及文件份数超过《工程设计收费标准》规定的份
数，设计人另收工本费。

8.3本工程设计资料及文件中，建筑材料、建筑构配件和设备，
应当注明其规格、型号、性能等技术指标，设计人不得指定
生产厂、供应商。发包人需要设计人的设计人员配合加工定
货时，所需要费用由发包人承担。

8.4发包人委托设计配合引进项目的设计任务，从询价、对外
谈判、国内外技术考察直至建成投产的各个阶段，应吸收承
担有关设计任务的设计人参加。出国费用，除制装费外，其
他费用由发包支付。

8.5 发包人委托设计人承担本合同内容之外的工作服务，另



行支付费用。

8.6 由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协
商解决。

8.7凡因本合同或与本合同有关的一切争议，双方应及时协商
解决;协商不成时，双方同意由中国国际经济贸易仲裁委员会
天津国际经济金融仲裁中心进行仲裁。仲裁裁决是终局的，
对双方均有约束力。

8.8 本合同一式 ____份，发包人 _____份，设计人 ______
份。

8.9 本合同经双方签章并在发包人向设计人支付订金后生效。

8.10 本合同生效后，按规定到相关主管部门规定的审查部门
备案。双方履行完合同规定的义务后，本合同即行终止。

8.11本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，有关协议及双
方认可的来往传真、电子邮件、会议纪要等，均为本合同组
成部分，与本合同具有同等法律效力。

8.12 其他约定事项：

工程设计合作合同图篇二

订立合同双方：

建设单位：____，以下简称甲方;

设计单位：____，以下简称乙方。

为了明确责任，分工协作，共同完成国家建设项目的设计任
务，根据《建设工程勘察设计合同条例》的规定和__批准的



计划任务书，经甲乙双方充分协商，特签订本合同，以便共
同遵守。

第一条　工程名称、规模、投资额、建设地点

甲主委托乙方承担____工程的设计项目，建筑安装面积
为____平方米，批准总投资为____万元，建设地点在____。

第二条　甲方的义务

1.甲方应在__年__月__日以前，向乙方提交业经上报批准的
设计任务书、工程选址报告，以及原料(或经过批准的资源报
告)、燃料、水、电、运输等方面的协议文件和能满足初步设
计要求的勘察资料、需要经过科研取得的技术资料。甲方
在__年__月__日施工图设计前，应提供经过批准的初步设计
文件和能满足施工图设计要求的勘察资料、施工的条件，以
及有关设备的技术资料。

甲方对上述资料必须保证质量，不得随意变更。

2.及时办理各设计阶段的设计文件审批工作。

3.在工程开工前，甲方应组织有关施工单位，由乙方进行设
计技术交底;工程竣工后，甲方应通知乙方参加竣工验收。

4.在设计人员进入施工现场进行工作时，甲方应提供必要的
工作条件，并在生活上予以方便，在设计和施工过程中因技
术上的特殊需要进行试验，所需一切费用以及为配合甲方到
外地的差旅费均由甲方负责。

5.甲方必须维护乙方的设计文件，不得擅自修改，未经乙方
同意，甲方不得复制、重复使用或擅自扩大建设范围。甲方
有义务保护乙方的设计版权，不得转让给第三方重复使用。



第三条　乙方的义务

1.乙方必须在__年__月__日以前，向甲方交付初步设计文件;
在__年__月__日以前，向甲方交付技术设计文件;在__年__
月__日以前，向甲方交付施工图设计文件。其中，初步设计
文件一式__份，技术设计文件一式__份，施工图设计文件一
式__份，甲方另需增添文件份数和需要模型费，另行收
费。__年__月__日以前，乙方必须向甲方提交完毕所有设计
文件(包括概预算文件、材料设备清单)。

(大型建筑安装工程，甲乙双方可视具体情况分阶段进行设计，
在具备设计条件时，双方签订阶段设计合同，具体规定甲方
应提交各阶段设计资料的名称和日期，乙方交付设计文件的
日期，作为本合同的附件，详见附件(2)。)

2.乙方必须根据批准的设计任务书或上一阶段设计的批准文
件，以及有关设计技术经济协议文件、设计标准、技术规范、
规程、定额等提出勘察技术要求和进行设计，提交符合质量
的设计文件。

3.初步设计经上级主管部门审查后，在原定任务书范围内的
必要修改，乙方应负责承担。

4.设计单位对所承担设计任务的建设项目应配合施工，进行
施工前技术交底，解决施工中的有关设计问题，负责设计变
更和修改预算，参加隐蔽工程验收和工程竣工验收。

第四条　设计的修改和停止

1.甲方因故要求修改工程的设计，经乙方同意后，除设计文
件交付时间另定外，甲方应按乙方实际返工修改工日，每工
日按__元增付设计费，或按设计阶段中返工的工作量百分比
计算。



2.原定任务书如有重大变更而重作或修改设计时，须具有设
计审批机关或设计任务书批准机关的意见书，经双方协商，
另订合同。已经进行了的设计费用的支付，按前条办法计算。

3.甲方因故要求中途停止设计时，应及时用书面通知乙方，
已付设计费不退，并按该阶段的实际耗工时，增付和结清设
计费，同时结束合同关系。

第五条　设计费的数量和交付办法

本设计合同生效后__天内，甲方应向乙方交付相当于设计费
的20%的定金，设计合同履行后，定金抵作设计费;乙方向甲
方提交初步设计方案后__天内，甲方应向乙方支付__%的设计
费;乙方向甲方提交施工图文件后__天内，甲方应向乙方结清
全部设计费(设计周期较长的大型工程项目，施工图阶段的设
计费，可按单项工程设计完成后分别拨付)。

第六条　奖励与违约责任

1.在合理的工程投资控制数内，由于乙方采用先进技术或合
理建议而节省了工程投资，可以从节约投资额中提取__%奖励
乙方。

2.由于甲方不能按期、准确提供有关设计资料，致使乙方无
法进行设计或造成设计返工，乙方除可将设计文件交付日期
顺延外，还应由甲方按乙方实际损失工日，以每日__元计算
增付设计费。

3.甲方不按照合同规定的时间向乙方支付定金和设计费，应
根据银行关于延期付款的规定，向乙方偿付违约金。

4.由于乙方的原因，延误设计文件的交付时间，每延误__天，
乙方应向甲方偿付相当于设计费的__%的违约金(甲方可在设
计费中扣除)。



5.因乙方设计质量低劣引起返工，应由乙方继续完善设计任
务，并视造成的损失浪费大小减收或免收设计费。对于因乙
方设计错误造成工程重大质量事故者，乙方除免收受损失部
分的设计费外，还应付与直接受损失部分设计费相等的赔偿
金。

第七条　其它

_________________________________。

本合同自__年__月__日双方签字后生效，全部设计任务完成
后失效。本合同如有未尽事宜，需经双方共同协商，作出补
充规定。补充协定与本合同具有同等效力，但不得与本合同
内容抵触。

在合同执行中如发生纠纷，双方应及时协商解决。协商不成
时，双方属于同一部门的，由上级主管部门调解;调解不成，
或不属于同一部门的，可向国家规定的合同管理机关申请仲
裁，也可以直接向人民法院起诉。

本合同正本一式二份，甲乙双方各执一份;合同副本一式__份，
送计委、建委、建行……等单位各留存一份。

建设单位(甲方)：设计单位(乙方)：

代表人：____　代表人：____

联系人：____　联系人：____

通讯处：____　通讯处：____

电话或电报：____　电话或电报：____

开户银行：____开户银行：____



帐号：____帐号：____

__年__月__日订

附：

(1)____设计项目收费表：

(2)____工程设计补充协议书。

____设计项目收费表

工程设计合作合同图篇三

工程名称：

工程地点：

合同编号：

（由设计人编填）

设计证书等级：

发包人：

设计人：

签订日期：

中华人民共和国建设部

制定

国家工商行政管理局



广州市工商行政管理局监印

发包人：

设计人：

发包人委托设计人承担工程设计，经双方协商一致，签订本
合同。

第一条本合同依据下列文件签订：

1。1《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑
法》、《建设工程勘察设计市场管理规定》。

1。2国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。

1。3建设工程批准文件。

第二条本合同设计项目的内容：名称、规模、阶段、投资及
设计费等见下表。

序号

分项目名称

建设规模

设计阶段及内容

估算总

投资

（万元）



费率%

估算设

计费

（元）

层数

建筑面积

（m2）

方案

初步设计

施工图

说明

第三条发包人应向设计人提交的有关资料及文件：

序号

资料文件名称

份数

提交日期

有关事宜

第四条设计人应向发包人交付的设计资料及文件：



序号

资料及文件名称

份数

提交日期

有关事宜

第五条本合同设计收费估算为元人民币。设计费支付进度详
见下表。

付费次序

占总设计费

付费额（元）

付费时间

（由交付设计文件所决定）

第一次付费

20%定金

本合同签订后三日内

第二次付费

第三次付费

第四次付费



第五次付费

说明：

1。提交各阶段设计文件的同时支付各阶段设计费。

2。在提交最后一部分施工图的同时结清全部设计费，不留尾
款。

3。实际设计费按初步设计概算（施工图设计概算）核定，多
退少补。实际设计费与估算设计费出现差额时，双方另行签
订补充协议。

4。本合同履行后，定金抵作设计费。

第六条双方责任

6。1发包人责任：

6。1。1发包人按本合同第三条规定的内容，在规定的时间内
向设计人提交资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负
责，发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。

发包人提交上述资料及文件超过规定期限15天以内，设计人
按合同第四条规定交付设计文件时间顺延；超过规定期限15
天以上时，设计人员有权重新确定提交设计文件的时间。

6。1。2发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资
料错误，或所提交资料作较大修改，以致造成设计人设计需
返工时，双方除需另行协商签订补充协议（或另订合同）、
重新明确有关条款外，发包人应按设计人所耗工作量向设计
人增付设计费。

在未签合同前发包人已同意，设计人为发包人所做的各项设
计工作，应按收费标准，相应支付设计费。



6。1。3发包人要求设计人比合同规定时间提前交付设计资料
及文件时，如果设计人能够做到，发包人应根据设计人提前
投入的工作量，向设计人支付赶工费。

6。1。4发包人应为派赴现场处理有关设计问题的工作人员，
提供必要的工作生活及交通等方便条件。

6。1。5发包人应保护设计人的投标书、设计方案、文件、资
料图纸、数据、计算软件和专利技术。未经设计人同意，发
包人对设计人交付的设计资料及文件不得擅自修改、复制或
向第三人转让或用于本合同外的项目，如发生以上情况，发
包人应负法律责任，设计人有权向发包人提出索赔。

6。2设计人责任：

6。2。1设计人应按国家技术规范、标准、规程及发包人提出
的设计要求，进行工程设计，按合同规定的进度要求提交质
量合格的设计资料，并对其负责。

6。2。2设计人采用的主要技术标准是：

6。2。3设计合理使用年限为年。

6。2。4设计人按本合同第二条和第四条规定的内容、进度及
份数向发包人交付资料及文件。

6。2。5设计人交付设计资料及文件后，按规定参加有关的设
计审查，并根据审查结论负责对不超出原定范围的内容做必
要调整补充。设计人按合同规定时限交付设计资料及文件，
本年内项目开始施工，负责向发包人及施工单位进行设计交
底、处理有关设计问题和参加竣工验收。在一年内项目尚未
开始施工，设计人仍负责上述工作，但应按所需工作量向发
包人适当收取咨询服务费，收费额由双方商定。



6。2。6设计人应保护发包人的知识产权，不得向第三人泄露、
转让发包人提交的产品图纸等技术经济资料。如发生以上情
况并给发包人造成经济损失，发包人有权向设计人索赔。

第七条违约责任：

7。1在合同履行期间，发包人要求终止或解除合同，设计人
未开始设计工作的，不退还发包人已付的定金；已开始设计
工作的，发包人应根据设计人已进行的实际工作量，不足一
半时，按该阶段设计费的一半支付；超过一半时，按该阶段
设计费的全部支付。

7。2发包人应按本合同第五条规定的金额和时间向设计人支
付设计费，每逾期支付一天，应承担支付金额千分之二的逾
期违约金。逾期超过30天以上时，设计人有权暂停履行下阶
段工作，并书面通知发包人。发包人的上级或设计审批部门
对设计文件不审批或本合同项目停缓建，发包人均按7。1条
规定支付设计费。

7。3设计人对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责修改或
补充。由于设计人员错误造成工程质量事故损失，设计人除
负责采取补救措施外，应免收直接受损失部分的设计费。损
失严重的根据损失的程度和设计人责任大小向发包人支付赔
偿金，赔偿金由双方商定为实际损失的%。

7。4由于设计人自身原因，延误了按本合同第四条规定的设
计资料及设计文件的交付时间，每延误一天，应减收该项目
应收设计费的千分之二。

7。5合同生效后，设计人要求终止或解除合同，设计人应双
倍返还定金。

第八条其他



8。1发包人要求设计人派专人留驻施工现场进行配合与解决
有关问题时，双方应另行签订补充协议或技术咨询服务合同。

8。2设计人为本合同项目所采用的国家或地方标准图，由发
包人自费向有关出版部门购买。本合同第四条规定设计人交
付的设计资料及文件份数超过《工程设计收费标准》规定的
份数，设计人另收工本费。

8。3本工程设计资料及文件中，建筑材料、建筑构配件和设
备，应当注明其规格、型号、性能等技术指标，设计人不得
指定生产厂、供应商。发包人需要设计人的设计人员配合加
工定货时，所需要费用由发包人承担。

8。4发包人委托设计配合引进项目的设计任务，从询价、对
外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各个阶段，应吸收
承担有关设计任务的设计人参加。出国费用，除制装费外，
其他费用由发包人支付。

8。6由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协
商解决。

8。7本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解
决，协商不成的，按下列第种方式解决：

（一）提交仲裁委员会仲裁；

（二）依法向人民法院起诉。

8。8本合同一式份，发包人份，设计人份。

8。9本合同经双方签章并在发包人向设计人支付订金后生效。

8。10本合同生效后，按规定到项目所在省级建设行政主管部
门规定的审查部门备案。双方认为必要时，到项目所在地工



商行政管理部门申请鉴证。双方履行完合同规定的义务后，
本合同即行终止。

8。11本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，有关协议及双
方认可的来往电报、传真、会议纪要等，均为本合同组成部
分，与本合同具有同等法律效力。

8。12其他约定事项：

发包人名称：设计人名称：

（盖章）（盖章）

法定代表人：（签字）法定代表人：（签字）

委托代理人：（签字）委托代理人：（签字）

住所：住所：

邮政编码：邮政编码：

电话：电话：

传真：传真：

开户银行：开户银行：

银行帐号：银行帐号：

建设行政主管部门备案鉴证意见：

（盖章）（盖章）

备案号：经办人：



备案日期：年月日鉴证日期：年月日

工程设计合作合同图篇四

工程地点：_______________________________

合同编号：______________________________(由设计人编
填)

设计证书等级：__________________________

发包人：________________________________

设计人：________________________________

签订日期：______________________________

发包人委托设计人承担_______________________________工
程设计，经双方协商一致，签订本合同。

第一条　本合同依据下列文件签订：

1.1《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》
《建设工程勘察设计市场管理规定》。

1.2国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。

1.3建设工程批准文件。

第三条　发包人应向设计人提交的有关资料及文件：

序号资料及文件名称份数提交日期有关事宜

第四条　设计人应向发包人交付的设计资料及文件：



序号资料及文件名称份数提交日期有关事宜

第五条　本合同设计收费估算为________________________
元人民币。设计费支付进度详见下表。

付费次序占总设计费%付费额(元)付费时间(由交付设计文件
所决定)第一次付费20%定金本合同签订后三日内第二次付费
第三次付费第四次付费第五次付费说明：

1.提交各阶段设计文件的同时支付各阶段设计费。

2.在提交最后一部分施工图的同时结清全部设计费，不留尾
款。

3.实际设计费按初步设计概算(施工图设计概算)核定，多退
少补。实际设计费与估算设计费出现差额时，双方另行签订
补充协议。

4.本合同履行后，定金抵作设计费。

第六条　双方责任

6.1发包人责任：

6.1.1发包人按本合同第三条规定的内容，在规定的时问内向
设计人提交资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责，
发包人不得要求设讨人违反国家有关标准进行设计。发包人
提交上述资料及文件超过规定期限15天以内，设计人按合同
第四条规定交付设计文件时间顺延;超过规定期限15天以上时，
设计人员有权重新确定提交设计文件的时问。

6.1.2发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料
错误，或所提交资料作较大修改，以致造成设计人设计需返
工时，双方除需另行协商签订补充协议(或另订合同)、重新



明确有关条款外，发包人应按设计人所耗工作量向设计人增
付设计费。

在未签合同前发包人已同意，设计人为发包人所做的各项设
计工作，应按收费标准，相应支付设计费。

6.1.3发包人要求设计人比合同规定时间提前交付设计资料及
文件时，如果设计人能够做到，发包人应根据设计人提前投
入的工作量，向设计人支付赶工费。 6.1.4发包人应为派赴
现场处理有关设计问题的工作人员，提供必要的工作生活及
交通等方便条件。

6.1.5发包人应保护设计人的投标书、设计方案、文件、资料
图纸、数据、计算软件和专利技术。未经设计人同意，发包
人对设计人交付的设计资料及文件不得擅自修改、复制或向
第三人转让或用于本合同外的项目，如发生以上情况，发包
人应负法律责任，设计人有权向发包人提出索赔。

6.2设计人责任：

6.2.1设计人应按国家技术规范、标准、规程及发包人提出的
设计要求，进行工程设计，按合同规定的进度要求提交质量
合格的设计资料，并对其负责。 6.2.2设计人采用的主要技
术标准是：

6.2.3设计合理使用年限为_____________________年。

6.2.4设计人按本合同第二条和第四条规定的内容、进度及份
数向发包人交付资料及文件。

6.2.5设计人交付设计资料及文件后，按规定参加有关的设计
审查，并根据审查结论负责对不超出原定范围的内容做必要
调整补充。设计人按合同规定时限交付设计资料及文件，本
年内项目开始施工，负责向发包人及施工单位进行设计交底、



处理有关设计问题和参加竣工验收。在一年内项目尚未开始
施工，设计人仍负责上述工作，但应按所需工作量向发包人
适当收取咨询服务费，收费额由双方商定。

6.2.6设计人应保护发包人的知识产权，不得向第三人泄露、
转让发包人提交的产品图纸等技术经济资料。如发生以上情
况并给发包人造成经济损失，发包人有权向设计人索赔。

第七条　违约责任：

7.1在合同履行期间，发包人要求终止或解除合同，设计人未
开始设计工作的，不退还发包人已付的定金;已开始设计工作
的，发包人应根据设计人已进行的实际工作量，不足一半时，
按该阶段设计费的一半支付;超过一半时，按该阶段设计费的
全部支付。

7.2发包人应按本合同第五条规定的金额和时间向设计人支付
设计费，每逾期支付一天，应承担支付金额千分之二的逾期
违约金。逾期超过30天以上时，设计人有权暂停履行下阶段
工作，并书面通知发包人。发包人的上级或设计审批部门对
设计文件不审批或本合同项目停缓建，发包人均按7.1条规定
支付设计费。

7.3设计人对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责修改或补
充。由于设计人员错误造成工程质量事故损失，设计人除负
责采取补救措施外，应免收直接受损失部分的设计费。损失
严重的根据损失的程度和设计人责任大小向发包人支付赔偿
金，赔偿金由双方商定为实际损失的__________________%。

7.4由于设计人自身原因，延误了按本合同第四条规定的设计
资料及设计文件的交付时间，每延误一天，应减收该项目应
收设计费的千分之二。

7.5合同生效后，设计人要求终止或解除合同，设计人应双倍



返还定金。

第八条　其他8.1发包人要求设计人派专人留驻施工现场进行
配合与解决有关问题时，双方应另行签订补充协议或技术咨
询服务合同。

8.2设计人为本合同项目所采用的国家或地方标准图，由发包
人自费向有关出版部门购买。本合同第四条规定设计人交付
的设计资料及文件份数超过《工程设计收费标准》规定的份
数，设计人另收工本费。

8.3本工程设计资料及文件中，建筑材料、建筑构配件和设备。
应当注明其规格、型号、性能等技术指标，设计人不得指定
生产厂、供应商。发包人需要设计人的设计人员配合加工定
货时，所需要费用由发包人承担。

8.4发包人委托设计配合引进项目的设计任务，从询价、对外
谈判、国内外技术考察直至建成投产的各个阶段，应吸收承
担有关设计任务的设计人参加。出国费用，除制装费外，其
它费用由发包人支付。

8.5发包人委托设计人承担本合同内容之外的工作服务，另行
支付费用。

8.6由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商
解决。

8.7本合同发生争议，双方当事人应及时协商解决。也可由当
地建设行政主管部门调解，调解不成时，双方当事人同意
由_________________________________仲裁委员会仲裁。双
方当事人未在合同中约定仲裁机构，事后又未达成仲裁书面
协议的，可向人民法院起诉。

8.8本合同一式______________份，发包人________________



份，设计人___________份。

8.9本合同经双方签章并在发包人向设计人支付订金后生效。

8.10本合同生效后，按规定到项目所在省级建设行政主管部
门规定的审查部门备案。双方认为必要时，到项目所在地工
商行政管理部门申请鉴证。双方履行完合同规定的义务后，
本合同即行终止。

8.11本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，有关协议及双
方认可的来往电报、传真、会议纪要等，均为本合同组成部
分，与本合同具有同等法律效力。

8.12其它约定事项：

发包人名称：设计人名称：

(盖章)(盖章)

法定代表人：(签字)法定代表人：(签字)

委托代理人：(签字)委托代理人：(签字)

住所：　住所：

邮政编码：　邮政编码：

电话：　电话：

传真：　传真：

开户银行：　开户银行：

银行帐号：　银行帐号：



建设行政主管部门备案：　鉴证意见：

(盖章)(盖章)

备案号：　经办人：

备案日期：年　月　日　鉴证日期：年　月　日

工程设计合作合同图篇五

工程名称：

工程地点：

设计阶段：方案设计阶段、施工图设计阶段、施工阶段的配
合

甲方：

建筑工程设计合同乙方：

签订日期： 年 月 日

甲方：

乙方：

经方案比选甲方委托乙方承担 夜景亮化设计 ，经双方协商
一致，

签订本合同。

第一条 本合同依据下列文件签订：

1.1《中华人民共和国合同法》《建筑工程勘察设计合同管理



方法》。

1.2国家及地方有关建设工程勘察管理法规和规章。

1.3建设工程批准文件。

1.4 甲方提供并经双方认可的资料。

第二条 本合同设计项目范围及内容： 夜景亮化设计

第三条 本合同设计项目工作阶段及成果

乙方按照本工程的工程进度分三个阶段进行

第一阶段：方案设计阶段

2.1考察现有道路环境条件，包括地面条件、边界以及道路内
外的视觉效果。

2.2 收集及整理有关图片及其它相关资料，设计阶段与甲方
相互协调及开会讨论目前所有的图纸和资料，使之与设计主
旨一致。

2.3方案设计阶段的工作成果如下：

(1)反映总体设计的效果图;

(2)说明设计构思的有关分析图、设计效果图;

(3)表达主要设计构思及设计特色的方案一份。

第二阶段：施工图设计阶段

2.4提供详细的施工设计图纸。



2.5协助甲方编制工程进度安排。

2.6制备及编制材料表有关的工程规范。协助甲方审理工程量
清单，以便于甲方制订招标及合约文件。

2.7与甲方一起，为投标单位提供招标答疑。

2.8出席有关的工程协调会议。

2.9其他;

第三阶段：施工阶段的配合

2.10乙方在施工图完成后，需与甲方代表、工程承包商一同
出席设计交底会议。

2.14甲方或施工方在工程过程中要改动设计或物料，必须先
书面通知乙方;

2.15对甲方解决工程施工中出现的技术性问题，乙方必须予
以及时的技术支持，在保证工程质量及设计效果的前提下提
出解决方案。

3、设计费用支付安排

双方本着友好协商原则确定设计费为人民币(大写)： ，(如
甲方需

提供设计灯型样品，样品费用另行计算);

3.1设计费结算与支付方式：

本合同设计费用按照以下二个阶段支付：

合同签订后支付设计费总额的30%，设计图纸交付后支付设计



费总额的30%，施工图交付后支付设计费总额的30%，照明工
程竣工验收后十五日内一次性支付剩余设计费。

第四条 双方责任

4.1 甲方责任

4.1.1 甲方按本合同第三规定的内容，在规定的时间内向乙
方提交资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责，甲
方不得要求乙方违反国家有关标准进行设计。

人转让或用与本合同外的项目，如发生以上情况，甲方应付
法律责任，乙方有权向甲方提出索赔。

4.2 乙方责任

4.2.1 乙方应按国家技术规范、标准、规程及甲方提出的设
计要求，进行工程设计，按合同规定的进度要求提交质量合
格的设计资料。并对设计图纸的安全性负责。若因为设计缺
陷造成甲方或第三方的伤害及损失，乙方有相应的赔偿义务。

4.2.2 乙方采用的主要技术标准是：

(1) 国家和地方的现行政策、法规、技术规程和规范。

4.2.3 设计合理使用年限为 10 年。

4.2.4 乙方按本合同第二条和第四条规定的内容、进度及份
数向甲方交付资料及文件。

4.2.5 乙方交付设计资料及文件后，按规定参加有关的设计
审查，并根据审查结论负责对不超出原定范围的内容做必要
调整补充。乙方按合同规定时限交付设计资料及文件，本年
内项目开始施工，负责向甲方及施工单位进行设计交底、处
理有关设计问题和参加竣工验收。在一年内项目尚未开始施



工，乙方仍负责上述工作，但应按所需工作量向甲方适当收
取咨询服务费，收费额由双方商定。

第五条 违约责任

5.1 乙方对设计资料及文件出现的遗漏和错误负责修改或补
充。由于乙方员错误造成工程质量事故损失，乙方除负责采
取补救措施外，应免收直接受损失部分的设计费。损失严重
的根据损失的程度乙方责任大小向甲方支付赔偿金。赔偿金
由双方商定，最高额为全额设计费。

5.2 由于乙方自身原因，延误了按本合同第四条规定的设计
资料及设计文件的交付，应减收该项目应收设计费的千分之
二。

第六条 其他

6.1 本工程设计资料及文件中，应当注明其规格、型号、性
能等技术指标，乙方不得指定生产厂、供应商、甲方需要乙
方的乙方员配合加工定货时，所需要费用由甲方承担。

6.2 由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协
商解决。

6.3 本合同发生争议，双方当事人应及时协商解决，协商不
成的按下列两种方式解决：

(一)提交工程所在地仲裁委员会仲裁;

(二)依法向工程所在地人民法院起诉。

6.4 本合同一式 4 份，甲方 2 份，乙方 2 份。

6.5 本合同经双方签章后生效。



6.6双方履行完合同规定的义务后，本合同即行终止。

6.7 本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，有关协议及双
方认可的来往电报、传真、会议纪要等，均为本合同组成部
分，与本合同具有同等法律效力。

甲方名称： 乙方名称：

法定代表人：(签字) 法定代表人：(签字)

委托代理人： 委托代理人：

工程设计合作合同图篇六

工程地点:_______________________________

合同编号：______________________________

(由设计人编填)

设计证书等级：__________________________

发包人：________________________________

设计人：________________________________

签订日期：______________________________

建设工程设计合同中华人民共和国

建设部

国家工商行政管

理局



发包人：

设计人：

发包人委托设计人承担

_____________________________________________________
__工程设计，工程地点
为____________________________________________，经双
方协商一致，签订本合同，共同执行。

第一条 本合同签订论据

1.1《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和
《建设工程勘察设计市场管理规定》。

1 监制

1.2国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。

1.3建设工程批准文件。

第二条 设计依据

2.1发包人给设计人的委托书或设计中标文件

2.2发包人提交的基础资料

2.3设计人采用的主要技术标准是：

第三条 合同文件的优先次序

构成本合同的文件可视为是能互相说明的，如果合同文件存
在歧义或不一致，则根据如下优先次序来判断：



3.1合同书

3.2中标函(文件)

3.3发包人要求及委托书

3.4投标书

第五条 发包人向设计人提交的有关资料、文件及时间

第六条 设计人向发包人交付的设计文件、份数、地点及时间

第七条 费用

7.1双方商定，本合同的设计费为__________________万元。
收费依据和计算方法按国家和地方有关规定执行，国家和地
方没有规定的，由双方商定。

7.2如果上述费用为估算设计费，则双方在初步设计审批后，
按批准的初步设计概算核算设计费。工程建设期间如遇概算
调整，则设计费也应做相应调整。

第八条 支付方式

8.1本合同生效后三天内，发包人支付设计费总额的20%，
计_______________万元作为定金(合同结算时，定金抵作设
计费)。

8.2设计人提交_______________设计文件后三天内，发包人
支付设计费总额的30%，计________________万元;之后，发
包人应按设计人所完成的施工图工作量比例，分期分批向设
计人支付总设计费的50%，计_______________万元，施工图
完成后，发包人结清设计费，不留尾款。

8.3双方委托银行代付代收有关费用。



第九条 双方责任

9.1发包人责任

9.1.1发包人按本合同第五条规定的内容，在规定的时间内向
设计人提交基础资料及文件，并对其完整性、正确性及时限
负责。发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。

发包人提交上述资料及文件超过规定期限15天以内，设计人
按本合同第六条规定的交付设计文件时间顺延;发包人交付上
述资料及文件超过规定期限15天以上时，设计人有权重新确
定提交设计文件的时间。

9.1.2发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料
错误，或所提交资料作较大修改，以致造成设计人设计返工
时，双方除另行协商签订补充协议(或另订合同)、重新明确
有关条款外，发包人应按设计人所耗工作量向设计人支付返
工费。

在未签订合同前发包人已同意，设计人为发包人所做的各项
设计工作，发包人应支付相应设计费。

9.1.3在合同履行期间，发包人要求终止或解除合同，设计人
未开始设计工作的，不退还发包人已付的定金;已开始设计工
作的，发包人应根据设计人已进行的实际工作量，不足一半
时，按该阶段设计费的一半支付;超过一半时，按该阶段设计
费的全部支付。

9.1.4发包人必须按合同规定支付定金，收到定金作为设计人
设计开工的标志。未收到定金，设计人有权推迟设计工作的
开工时问，且交付文件的时间顺延。

9.1.5发包人应按本合同规定的金额和日期向设计人支付设计
费，每逾期支付一天，应承担应支付金额千分之二的逾期违



约金，且设计人提交设计文件的时间顺延。逾期超过30天以
上时，设计人有权暂停履行下阶段工作，并书面通知发包人。
发包人的上级或设计审批部门对设计文件不审批或本合同项
目停缓建，发包人均应支付应付的设计费。

9.1.6发包人要求设计人比合同规定时间提前交付设计文件时，
须征得设计人同意，不得严重背离合理设计周期，且发包人
应支付赶工费。

9.1.7发包人应为设计人派驻现场的工作人员提供工作、生活
及交通等方面的便利条件及必要的劳动保护装备。

9.1.8设计文件中选用的国家标准图、部标准图及地方标准图
由发包人负责解决。

9.1.9承担本项目外国专家来设计人办公室工作的接待费(包
括传真、电话、复印、办公等费用)。

9.2设计人责任

9.2.1设计人应按国家规定和合同约定的技术规范、标准进行
设计，按本合同第六条规定的内容、时间及份数向发包人交
付设计文件(出现9.1.1、9.1.2、9.1.4、9.1.5规定有关交付
设计文件顺延的情况除外)。并对提交的设计文件的质量负责。

9.2.2设计合理使用年限为_______________年。

9.2.3负责对外商的设计资料进行审查，负责该合同项日的设
计联络工作。

9.2.4设计人对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。
由于设计人设计错误造成工程质量事故损失，设计人除负责
采取补救措施外，应免收受损失部分的设计费，并根据损失
程度向发包人支付赔偿金，赔偿金数额由双方商定为买际损



失的 %。

9.2.5由于设计人原因，延误了设计文件交付时间，每延误一
天，应减收该项目应收设计费的千分之二。

9.2.6合同生效后，设计人要求终止或解除合同，设计人应双
倍返还发包人已支付的定金。

9.2.7设计人交付设计文件后，按规定参加有关上级的设计审
查，并根据审查结论负责不超出原定范围的内容做必要调整
补充。设计人按合同规定时限交付设计文件一年内项目开始
施工，负责向发包人及施工单位进行设计交底、处理有关设
计问题和参加竣工验收。在一年内项目尚未开始施工，设计
人仍负责上述工作，可按所需工作量向发包人适当收取咨询
服务费，收费额由双方商定。

第十条 保密

双方均应保护对方的知识产权，未经对方同意，任何一方均
不得对对方的资料及文件擅自修改、复制或向第三人转让或
用于本合同项目外的项目。如发生以上情况，泄密方承担一
切由此引起的后果并承担赔偿责任。

第十一条 仲裁

本建设工程设计合同发生争议，发包人与设计人应及时协商
解决。也可由当地建设行政主管部门调解，调解不成时，双
方当事人同意由_________________________________仲裁委
员会仲裁。双方当事人未在合同中约定仲裁机构，当事人又
未达成仲裁书面协议的，可向人民法院起诉。

第十二条 合同生效及其他

12.1发包人要求设计人派专人长期驻施工现场进行配合与解



决有关问题时，双方应另行签订技术咨询服务合同。

12.2设计人为本合同项目的服务至施工安装结束为止。

12.3本工程项目中，设计人不得指定建筑材料、设备的生产
厂或供货商。发包人需要设计人配合建筑材料。设备的加工
订货时，所需费用由发包人承担。

12.4发包人委托设计人配合引进项目的设计任务，从询价、
对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各个阶段，应吸
收承担有关设计任务的设计人员参加。出国费用，除制装费
外，其他费用由发包人支付。

12.5发包人委托设计人承担本合同内容以外的工作服务，另
行签订协议并支付费用。 12.6由于不可抗力因素致使合同无
法履行时，双方应及时协商解决。

12.7本合同双方签字盖章即生效，一式___________份，发包
人__________份，设计人___________份。

12.8本合同生效后，按规定应到项目所在地省级建设行政主
管部门规定的审查部门备案;双方认为必要时，到工商行政管
理部门鉴证。双方履行完合同规定的义务后，本合同即行终
止。

12.9双方认可的来往传真、电报、会议纪要等，均为合同的
组成部分，与本合同具有同等法律效力。

12.10未尽事宜，经双方协商一致，签订补充协议，补充协议
与本合同具有同等效力。 发包人名称： 设计人名称：

(盖章) (盖章)

法定代表人：(签字) 法定代表人：(签字)



委托代理人：(签字) 委托代理人：(签字)

项目经理：(签字) 项目经理：(签字)

住 所： 住 所：

邮政编码： 邮政编码：

电 话： 电 话：

传 真： 传 真：

开户银行： 开户银行：

银行帐号： 银行帐号：

建设行政主管部门备案： 鉴证意见：

(盖章) (盖章)

备案号： 经办人：

备案日期： 年 月 日 鉴证日期： 年 月 日


