

# 砼工班组合同 施工班组合同(优秀5篇)

在人们越来越相信法律的社会中，合同起到的作用越来越大，它可以保护民事法律关系。合同对于我们的帮助很大，所以我们要好好写一篇合同。下面是小编为大家整理的合同范本，仅供参考，大家一起来看看吧。

## 砼工班组合同篇一

发包方(甲方)

依据《中华人民共和国合同法》、《建筑法》、《建设工程安全生产管理条例》及其它有关法律、法规。遵循平等互利、自愿、公平和诚信的原则，双方协商一致，特签订本合同。

### 第一条 工程概况

工程名称 。

工程地点 。

工程内容 架子搭设、安全防护等。

第二条 工程承包方式、清包干、包干不包料。 承包内容：设计图纸范围内的全部外脚手架、提升机安装、拆卸、安全防护、施工标牌、外墙洒挂密目式安全网，水平吊网、护板、围护杆做油漆，施工通道搭设工棚，临时围挡搭设及各临边洞口防护，运至工地架管卸车及扣件穿螺栓等，本工程严格按文明施工标准化，实施图集施工。

### 第三条 合同工期

开工日期 。

竣工日期。

合同工期总日历天数 。

#### 第四条 质量标准及验收

- 1、工程质量标准：以现行国家施工验收技术规范，施工图纸及施工图设计总说明书，设计变更图纸为依据，工程竣工验收达到优良工程。
- 2、乙方认真按照标准、规范和设计图纸要求以及现场技术员指令施工。每个分部分项工程验收合格后方可进行下部工序。
- 3、工程质量达不到要求、必须进行返工、处理至合格。如没有按照要求返工、达不到验收标准，所造成的材料及人工费全部由承包方负责。
- 4、乙方在施工中必须严格执行操作规程，所有工序必须做到方、平、正、直，在操作中控制好各部位标高和控制点。
- 5、隐蔽工程、重点部位必须通过现场技术人员验收合格后方可进行下一步工序施工。

#### 第五条 安全文明施工

- 1、在施工中乙方必须遵守国家规定《建设工程安全生产管理条例》采取必要的安全保障措施，组织施工人员认真学习安全常识，贯彻“安全第一”、“预防为主”的方针，做到安全第一、质量第一文明施工。
- 2、各作业工种在施工因乙方施工人员操作不当而造成的安全事故，其造成的经济损失和相关的法律责任全部由乙方承担，甲方概不负责。

#### 第六条 面积计算与付款

- 1、本工程面积计算按照现行的建筑工程建筑面积计算规范为本工程面积计算依据。
- 2、本合同付款方式采用清包干确定，包干价为每平方地下室按剪力墙垂直面积每平方米，包工不包料，包各工种所需工具(机械)。施工中市场价格变化均不做任何价格调整。
- 3、合同付款方式：进场甲方不付预付款，每月按实际完成工程量及甲方的资金情况支付50%，竣工验收合格后，付足80%，年底除留5%保修外付清，保修金在竣工验收合格一年后付清。

## 第七条 违约责任

- 1、乙方在施工中，如工程验收不能达到要求造成返工，其材料及所有人工费全部由返工方承担。
- 2、如在施工中造成混凝土硬化、模板、钢筋、线管浪费(损耗按国家标准)，甲方按市场价格在乙方人工费中扣除。
- 3、乙方在施工中如自主变更图纸，因市场人工工资原因造成和自动放弃施工，乙方索要已完成的工程量，甲方不予认可。
- 4、因乙方施工造成的厕所、外墙渗水，乙方必须在接到甲方通知三天内进行修复，如乙方拒不修复，甲方根据实际发生维修费用从乙方剩余工资中扣除。
- 5、本合同一式两份，甲方双方各执一份。自签订之日起生效。

甲方(签字) 乙方(签字)

年 月 日 年 月 日

## 砼工班组合同篇二

甲方：(以下简称甲方)

乙方：(以下简称乙方)

甲方承建工程。以包工不包料方式承包给乙方施工，(施工中无零工)，经甲乙双方友好协商，在平等互利，友好合作的基础上，为了明确甲乙双方的职责、权利，特制订本协议双方共同遵守。具体条款如下：

一、工程名称：

二、工程地点：

三、承包范围：

施工图纸范围内钢筋制作安装工程的所有施工内容(并包含室外化粪池、构筑物等所有附属工程的钢筋制作安装)。施工过程中、未进行施工前的一切图纸变更、技术更改随时变动，均已纳入承包范围以内。

四、工程内容：宜兴市安全文明工地

1、钢筋配料放样，计算材料用料分析，材料保管，短钢筋800mm以上的充分利用。

2、调直加工、盘圆筋冷拉、绑扎，场内170m以内水平运输□80m(此处不完整，自己对照合同修改)

3、安装与图纸包括的预埋铁件(指土建部分)制作安装。

五、工程承包方式：

1、本工程采用包工不包料形式承包施工(即包质量、包进度、包材料节约、包安全文明施工、本工程无点工)。

## 六、质量要求:

严格要求按图施工,符合设计及规范要求,质量等级必须满足合格。钢筋工程质量验收评定依据按《钢筋绑扎(焊接)分项工程质量检验评定表》及相应说明中规定的内容执行(随合同附后)。

### 具体要求:

- 1、钢筋的规格、形状、尺寸、数量、间距、锚固长度和接头位置必须符合设计与规范要求。
- 2、钢筋绑扎缺扣、松扣的数量不超过绑扣数的10%,且不应集中。
- 3、钢筋绑扎接头搭接长度不少于规定值,受力钢筋接头应互相错开,钢筋应平直,无局部曲折,板筋绑扎时必须弹线。
- 4、盘圆钢筋冷拉率控制在4%以下,严格控制弯心直径(i级钢筋不少于 $2.5d$  ii级钢筋不少于 $4d$  弯起钢筋中心部不少于 $5d$ )
- 5、箍筋数量、弯钩角度和平直长度符合要求。
- 6、受力筋的排距偏差控制在正负 $5mm$  钢筋弯起点唯一不超过 $20mm$
- 7、箍筋、构造筋绑扎骨架间距控制在正负 $20mm$  焊接骨架允许偏差控制在正负 $10mm$ 以内。
- 8、焊接预埋件中心线位移不超过 $5mm$  水平高差控制在正负 $5mm$

9、受力钢筋保护层允许偏差：基础控制在正负10mm□梁柱控制在正负5mm,墙板控制在正负3mm□

10、钢筋焊接必须无裂缝，钢筋无明显烧伤。符合钢筋焊接规范规定要求。

11、严格根据主次梁关系控制好梁箍筋高度，根据板厚及钢筋大小严格控制马凳高度，注意在梁柱节点部位对柱箍进行加密，用粗短筋控制梁一排筋与二排筋间的净距。

12、严格按图纸要求预埋墙体拉结筋、构造柱插筋及过梁插筋，在主次梁交接处的主梁内注意按图纸要求放置加密箍及吊筋。

## 七、施工工期：

1、乙方施工必须满足流水作业需要，按时完成项目部的进度计划安排，且不得因自身原因延误其它班组施工时间。

2、楼层制作安装钢筋每层施工时间为2天(以验收通过计算)，每延误一天罚款200元，以此推算。

3、乙方必须听从现场工长安排，如有不从，工长有权对班组进行处罚。

## 八、付款方法：

1、主体结构三层顶封顶付每人元，年底付至发生工程量的70%-80%，并确保工人工资足额发放，确保无因工人工资不到位闹事，余款次年年底付清。

2、如因乙方原因造成工程进度、施工质量等达不到甲方要求，乙方将自动退场。

3、如乙方未能全部履行完本合同而造成中途终止合同，按实际完成工程量的80%作决算，并自动退场。

## 九、工程管理双方责任：

### a□甲方责任

1、提供有效的施工图纸、会审记录，及时发送工程联系单及设计变更通知文字资料，作为施工依据。

2、负责向乙方作详细隐蔽物交底，技术交底、技术规程指导及施工安全交底安全教育，及时解决图纸存在问题。

3、配备垂直运输工具-塔吊。

4、负责审核由乙方提供的配筋料单，及时定量购进各种型号钢材到工地。

5、提供施工用水、用电及夜间施工照明和工人现场临时住宿。

6、完善外脚手架及安全防护网。

7、负责钢筋加工绑扎质量的跟踪检查、监督，负责钢筋分项工程质量评定及验收。

8、协调好其他工种，尽量避免因配合不到位造成的返工、返修。

9、按合同约定支付工程进度款。

### b□乙方责任

1、施工前必须熟悉图纸及规范要求强制性条文，对工人进行安全技术交底，熟练工人应占80%以上，特殊工种操作必须持

证上岗，做好对工人的施工质量安全技术交底工作，定期教育学习。

2、服从甲方施工管理人员指挥，严格遵守甲方有关工程管理制度。

3、乙方负责人必须坚守工地，安排工作，指挥管理，带领所属员工按甲方要求和有关施工操作安全规范要求，保质、保量按进度计划要求进行施工。凡管理不善，所造成的一切损失和不良社会影响，一概由乙方负责人承担，经三次指出而未改进的，甲方有权终止协议。

4、乙方派名脱产专职管理质量、安全的管理人员配合现场施工。

5、负责钢筋加工机械、冷拉机、对焊机等的安装调试、并派持有上岗证的专人负责开机。

6、认真阅读图纸及有关设计变更，计算出配筋料单，做出备料计划，交甲方钢筋工长审核后执行。材料进场时，协助甲方仓管员、主管工长收货。

7、按图纸计算工程量，严格控制材料用量，钢筋下料现场要用下料单，合理配料，做到材料的合理利用，若发现在施工中浪费材料，甲方有权对班组进行处罚，并从生活费中扣除。

8、按照先长后短、长短结合的优化原则进行下料，下料前仔细分析配料单，严格讲钢筋损耗率控制在2%以内、4.5%以内。

9、每种加工好的钢筋均须挂好牌，且按取用方便原则认真堆放整齐。

10、安排好砼浇筑期间的钢筋工值班工作，确保墙柱插筋不发生移位现象。



11、施工过程中，负责施工质量、工期自查自检，并对已完工的各分项工程进行质量复查。

12、在施工过程中，如发现图纸设计问题要及时向甲方施工员汇报，不得擅自更改设计，未经允许不得随意进行钢筋代换。

13、配合甲方做班好取样送检工作。

14、密切配合其他班组交叉流水作业，不得故意刁难。

15、文明施工，做好施工组织、管理，钢筋加工场地及绑扎现场均须做到各层段工作工完场清，负责清理干净调入模板内的垃圾，余料废料也要及时归拢成堆，并分类按有序整齐原则堆放。

16、验收前做好成品的保护工作，损坏翻修费用由乙方负责。

17、施工过程中，本班工人因自身原因或违章操作造成的一切安全事故(含第三者)均由乙方负责。

18、如因乙方原因造成工程进度、施工质量等达不到甲方要求，甲方将按实际发生工程量的80%结账，结账后仅付工人路费，年底结清。

19、本工程所有施工内容，乙方与第三方签的任何协议或合同，属乙方责任，与甲方无关。

## 十、工程变更

1、如有设计变更，技术变更，造成工程量增减，乙方必须以现场签证单的形式及时报项目部审核，经审批签字、盖章生效。

2、增加施工项目或由于图纸变更施工内容变化大，造假增加

较大，原合同条款不能言表的，应协商签订补充协议。

3、工期延期。因甲方不能及时提供场地、施工条件、图纸变更材料、停水、停电等因人力不可抗拒的自然灾害造成停工的，可办理工期延缓签证。

#### 十一、保修责任：

保质、保修期内，甲方通知乙方限定时间内不整改，甲方将另请人保修，费用在余款中扣除。

#### 十二、奖罚制度：

1、必须服从甲方现场各项管理制度，进入工地需佩戴安全帽，不得穿拖鞋，宿舍健全安全、防火、防盗、卫生值班制度，违者将按甲方有关制度处罚，并从工程进度款中扣除。

2、本工程的施工质量必须要达到合格，如单项工程按付款方式分阶段进行评定，经甲方三级检查、评定，合格才验收。

3、柱墙梁板钢筋在正式隐蔽验收时，未能一次顺利通过且导致砼浇筑时间拖后者，每层每个流水段罚款200元。

4、以钢筋抽筋表为依据，合理，有计划使用钢筋，不得随意裁剪各种型号、规格钢材，造成超标准浪费材料，违者视情节轻重进行处罚，每次罚款100元以上。

5、楼墙柱过梁插筋根部在浇砼后有跑到墨线以外者，每发现1根罚款100元。（即每根钢筋偏位2/3者）

6、文明施工，使用刚才要统一堆放，有计划使用，不得随便乱放、弃置，违者一经发现每次罚款50元。

7、擅自更改或盲目施工造成的质量事故，乙方要赔偿人工、材料费及施工工期等造成的经济损失，同时处以500元以上的

罚款。

8、拆模后如发现保护层不足露筋者，每处罚款50元。

9、工程施工完成后经甲方核定钢筋总损耗量大于4%时，超出部分的材料费全部由乙方自负。

11、有进度延误现象或钢筋加工绑扎质量存在问题时，由项目部视情节轻重给予一定额度的罚款，并在当次进度款支付时扣除。

12、宿舍不得乱搭线，使用高瓦率电器。

甲方签字：

日期：

联系电话：

乙方签字：

日期：

联系电话：

### **砣工班组合同篇三**

发包人(甲方)：

承包人(乙方)： 身份证号码：

甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》的有关规定，现将安龙县“钛合金工厂”工程的外架分项工程以包清工形式承包给乙方施工。为了确保工程顺利完成，明确双方职责，经双方协商，制定如下协议，双

方共同遵守。

## 一、工程概况

- 1、工程名称、地点：贵州省黔西南安龙县“钛合金”工厂项目工程。
- 2、工程结构、框架剪刀墙结构。
- 3、建筑面积(约)： 。

## 二、进出场时间

进场日期暂定为年月日(管理人员必须提交五天)，具体时间为甲方通知，终止日期由甲方根据工程进展，乙方质量、安全、工期、现场文明施工及综合管理等情况确定。

## 三、工程承包范围、方式及工作内容

1、工程范围：钛合金工厂项目工程施工图、图纸会审纪要，施工过程中的主体部分全部钢筋的做工钢筋搬运和钢筋做工后的余料清理及安全文明施工等工作。

2、承包主要方式：包工不包料。

3、做工工程工作内容：

(1)操作范围：本劳务公司所承包的施工程范围的所有钢筋做工工程。

(2)运输：钢筋上下楼层的搬运。

(3)清理：钢筋做完后，清理工区范围内所有杂物；所有材料、垃圾须分类堆放在场内甲方指定的地点。

(4) 承包工作内容所需用的小型机具等辅材(除甲方提供钢筋, 施工方案, 大型设备(塔吊、人货电梯)除外), 乙方组织相应技术劳动力和自觉工具和小型机具, 数量以满足工程需要为准。

#### 四、清包工单价

在合同承包范围内, 乙方完成规定的工作内容, 且工质量验收优良, 工期、安全及文明施工等均达到甲方要求, 根据实际工程量为准结算。

- 1、钢筋做工劳务费按综合包干价施工现场钢筋的实际数量计算。
- 2、合同承包范围外所发生的临时性用工: 技工按250元一天计算。

如分项工程质量验收为合格(以甲方专职质量员验收签字为准)的单价结算该部位工程量, 不合格的, 不予结算。以上包干单价中包括各种工资、管理费、津贴、节假日加班、夜班、赶工补贴、自备工具、用具、劳动保护费、医疗费、差旅费、保险费、外来劳动力就业证费、岗位培训、热天的清凉饮料费、冬天的烤火费等各种费用。

#### 五、质量要求

- 1、本工程质量目标为贵州省文明施工现场, 乙方必须确保范围内的钢筋质量达到合格, 并要求所有工序一次成活, 质量等级以甲方现场评定等级为准, 凡不符合国家验收规范及甲方要求, 甲方有权令其返工, 返工所有工料费由乙方负责并承担甲方工期损失。返工后仍达不到要求时, 甲方有权指令相关班组协助其返工, 返工费由乙方承担, 甲方另向乙方索赔500元/次。

2、乙方根据甲方要求首先进行自检、互检、交接检并做好记录，合格后方可要求质检员、工区施工员进行验收。对不进行自检、互检、交接检或无记录或记录与事实不符即要求甲方质检员验收，每发生一次甲方另向乙方索赠200-500元。

3、甲方质检员在施工过程中或验收评定提出的整改意见，乙方必须照章执行，对拒不执行整改意见的，或整改不及时，或整改后仍达不到质量要求的甲方另向乙方索赔200-500元/次。

4、项目质检员按国家建筑安装工程质量验收评定标准进行验收，要求工程优良达到95%以上。

## 六、结算及付款方式

1、本合同履行中，乙方自地下至主体结构“三个月”一次性支付75%进度款。

2、结算款：乙方所承包的钢筋做工主体工程全部完工，经验收合格达到合同要求后，15天内办理完结算，一个月内付足90%，余款验收合格后二个月内付清。

3、乙方负责人按实际支付金额，如实、足额填报工资表，甲方安排专人监督乙方负责人，将工资直接发放到每个民工手里（每个民工领款后在工资表上签农学院交甲方财务）。

4、如发生民工工资计算错误、造成工资多发、漏发、携带工资潜逃、恶意损害民工利益等工资发放纠纷，由乙方承担全部责任。

5、如因特殊原因，甲方人工费的支付，按本合同支付时间的延迟不超过30天，乙方对此进行谅解。

## 七、安全事项

- 1、乙方必须配合甲方做好进场及日常安全工作。
- 2、乙方必须定期做好班内安全教育和认真搞好班组内“班前、班中、班后”的安全活动并做书面记录，使班组人员均有强烈的安全意识。
- 3、乙方必须严格遵守国家、地方和项目制定的安全损失规程、安全管理细则、安全管理制度及治安管理条例。
- 4、因工年负伤率应控制在0.5%以内，杜绝死亡和重大伤亡事故。

## 八、进度要求

- 1、乙方必须按甲方下达的指令控制工期进度、作业指令按期或提前完成任务。
- 2、甲方每月对乙方施工进度考核一次，由于乙方原因连续多次达不到工期要求，甲方有权勒令乙方无条件退场，乙方必须服从。

## 九、文明施工

- 1、乙方在施工期间，应加强班组内部文明施工教育，搞好承包范围的现场文明施工及住宿范围内的清洁卫生。必须按期、保质、保量、安全文明地完成所承包的分项工程。
- 2、乙方必须听从甲方指挥，服从甲方安排。尊重项目管理、业主、监督人员。
- 3、做好施工现场布置，组织施工机械、施工物资、施工人员进场，并配合甲方做好施工现场的文明施工，清理好施工场地。
- 4、配合甲方做好治安、环卫、防盗、防火安全等各项工作，

负责本班组人员的暂住证办理并承担费用。

5、合理安排施工顺序，做好施工方案，施工顺序应满足甲方总施工顺序安排：合理使用各种原材料，杜绝浪费，如有浪费现象，甲方有权按浪费量及市场单价的两倍进行处罚。

6、乙方在施工过程中提各种合理化提议以及因施工工艺需变更图纸时，必须先交甲方、监理，审核同意后，由甲方提交设计修改。

7、严格按照设计图纸、技术标准、验收规范、施工方案施工，钢筋分类堆放，分类施工，确保工程质量及施工进度，文明施工做到工完场清。

8、在施工全过程中，乙方除严格按照施工图有关技术说明、施工规范、规程标准进行施工外，尚需主动接受和配合建设单位代表、甲方现场派驻代表的监理和协调。

9、班组工作人员要保持相对稳定，人员调动要向本工程项目经理备案，工作人员出入施工现场要佩戴工作标志，不准无关人员出入现场和住宿：

10、乙方班组负责人必须进驻工地，每月到位率保证在80%以上，并指定带班人与项目部对口联系。乙方承包人必须参加项目例会；进场施工人员要求具备思想素质好、身体好、技术熟练等条件。禁止使用18岁以下，55岁以上和老弱体残人员和不法分子。如由此发生责任事件乙方全部承担。

11、乙方在施工期间应维护甲方单位形象，不得出现有损失甲方单位形象的行为；乙方应确保工程所涉及的各项合同切实有效的履行，避免上访，诉讼等事件的发生，如因乙方不及时支付款项，未采取妥善措施而引起的恶性诉讼等事件，乙方应承担由此给甲方造成的一切损失，并承担甲方给予的一定额度的罚款等处罚。



12、乙方进场施工人员必须接受上岗教育，才能上岗。无身份证甲方有权拒绝其进场。乙方施工人员必须保护好施工现场的各种材料、成品和私有财产。

13、施工现场严格禁止打架斗殴、关电拉闸等行为，违者罚款20xx—5000元，并追究法律责任和赔偿。

## 十一、违约及违约责任

### 1、甲方违约及违约责任

甲方未能按本合同的约定，向乙方按时足额支付劳务承包费，视甲方违约。由甲方承担从违约起，按应付每月劳务费承包总额每月10000—50000元支付乙方违约金。

### 2、乙方违约及违约责任

(2)乙方所承包的施工质量、安全文明施工达不到行业相关验收标准本合同的要求或造成安全事故，视乙方违约。对安全质量的返工、安全文明措施的整改等由乙方承担所造成的全部经济损失。

(3)不管任何原因，乙方人员有现场打架斗殴、聚众闹事、围攻相关单位及个人、恶意诽谤、堵塞交通、断水、断电、严重违反管理制度、影响正常施工生产秩序等，给甲方造成经济、信誉损失、视乙方违约。由乙方承担所造成的全部直接及间接经济损失，并处违约金10000—50000元；以此类推，如行为构成犯罪，并依法承担刑事责任。

(4)乙方应严格执行甲方的施工进度计划安排(包括调整的进度计划)，按期完工。特殊情况下甲方要求乙方增加施工人员和施工班次时，乙方应无条件服从并组织实施，否则视乙方违约，甲方有权单方组织施工人员进行赶工，因另行组织施工人员进行赶工费用，由乙方承担，乙方不能满足甲方施工进度

计划安排要求或赶工所造成工期延误按每延迟一天5000计算违约金。

(5) 由于乙方操作不当或违反操作规程等自身原因，造成安全伤亡事故或造成他方人员伤亡事故，对造成的损失，每人每次5000元以内(含5000元)由乙方自行负责。超出5000元以上的部份甲方承担75%，乙方承担25%。如构成犯罪，并依法承担刑事责任。

(6) 乙方工作人员发生盗窃甲方财务，一经发现或调查属实，由乙方承担所造成的全部直接及间接经济损失，并处违约金20xx—5000元，如构成犯罪，并依法承担刑事责任。

(7) 以上(1)一(6)项乙方违约的经济损失赔偿及违约金，从乙方合同履行收方结算款中扣除。情节严重的甲方有权终止合同，乙方无条件服从撤出施工现场，对乙方已完工程合格部份从撤出施工现场一个月内按其已完工程合格部份70进行收方结算，收方结算一个月内支付结算款。

## 十二、争议

1、甲、乙双方在履行合同中发生争议，可以自行协商解决，协商不成双发应在合同签订所在地劳动仲裁部门或人民法院解决。

2、发生争议后，除非出现下列情况，双方都应继续履行合同，保持施工连续，保护好已完工程成品。

(1) 单方违约导致合同确已无法履行，可按本合同条款终止合同。

(2) 调解要求终止合同，且应为双方接受。

(3) 仲裁结构、法院要求终止合同。

### 十三、合同解除

1、如因不可抗力致本合同无法履行，因乙方违约、因业主方原因造成工程停建或缓建，致使合同无法履行可以解除合同。

2、因不可抗力或业主原因造成合同解除，乙方就妥善做好已完工程和剩余材料、设备的保护和移交工作，按甲方要求撤出施工场地，甲方按本合同约定单项工程价格支付工程已完工程劳务报酬。

### 十四、合同份数、生效及失效

本合同一式三份，甲方二份、乙方一份，具有同等法律效力。本合同双方约定甲、乙双方签字后生效。本合同甲、乙双方履行合同全部义务，劳务报酬价款支付完毕，乙方向甲方交付本合同承包工程，并经竣工验收合格后，本合同自然失效。

### 十五、未尽事宜甲、乙双方另行解决或签订补充条款。

甲方负责人： 乙方负责人：

身份证号码： 身份证号码：

电话号码： 电话号码：

委托代理人： 委托代理人：

年 月 日

## 砼工班组合同篇四

发包方：（简称甲方）

承包方：（简称乙方）

根据中华人民共和国合同法和建筑安装工程承包合同条例的规定，经双方友好协商，现将甲方承建的成都量力钢材物流中心一期工程中的钢筋分项工程分包给乙方，为了明确双方的权利和义务及违约责任，结合本工程实际情况，达成如下协议条款：

一、 工程内容：成都量力钢材物流中心2#工程钢筋分项工程；

二、 工程概况：框架/钢结构，建筑面积约174093m<sup>2</sup>；

三、 承包方式：劳务分包；

五、 施工工期：满足甲方及建设单位要求；

六、 质量验收标准：以通过建设单位、监理、设计、质监等相关部门验收合格为准。

七、 奖惩：如乙方的施工质量及进度不能满足甲方要求，则甲方扣除乙方钢筋每吨20元。

八、 双方的权力、责任与义务：

(一)乙方责、权、利

1、 乙方负责在钢筋到施工现场后转运到指定地点，并且堆放整齐，本工程所有钢筋的放样、制作、安装、绑扎、焊接、垫铁安放，预埋铁安放，墙拉筋制作、压顶、构造柱、过梁钢筋制安。

2、 在浇筑砼时，乙方必须保证有2人以上钢筋工值班，随时处理可能发生的质量问题，做好成品保护。

3、 乙方提供施工中需使用的所有材料器具、安全用具、低

耗品(如断料机、切割机、弯曲机、卷扬机、对焊机、电焊机以及竖焊设备,扎丝、扎杆、防护面罩、手套、安全帽、安全带、砂轮片等)以及焊条等材料,并负责保管。

5、所有成品及半成品和原材料必须按指定地点堆码整齐,每天完工后要将楼层散落材料回收干净,做到文明施工。

6、乙方负责人员的保险、医疗、赶工补偿、劳保、务工等所有一切产生的费用。

7、乙方负责施工阶段的质量、安全、文明施工,满足国家相关政策规范要求,乙方必须按照设计要求以及施工操作规程、验收规范的要求进行施工,对成品进行自检、互检、交接检,并配合甲方有关人员进行验收。若经质监站验收,对提出的问题应及时派人员进行整改。

8、在施工过程中,需乙方派人配合时,乙方人员应积极给予配合协助。乙方必须遵守执行甲方制定的规章制度,进入施工现场必须戴好安全帽,禁止酒后上班,不准穿拖鞋,不准从高处向下抛掷任何物件;未经施工负责人批准,不准任意拆除安全设施及防护装路;不准带小孩及家属进入施工现场,不准任何人在施工现场打闹开玩笑;持证上岗。

9、乙方必须遵守执行安全规章制度,违章作业造成的人员伤亡均由乙方负责,并按照劳动部文件规定,并负责写事故快报和上报伤亡指标,并将批文交甲方备案。

10、乙方施工进度必须能满足甲方施工进度要求,如遇中雨以及38度以上高温天气工期顺延。工期延误三天以上,甲方有权终止合同,工程余款不予支付,如拖延一天按每天1000元计,直至终止合同。由乙方原因造成的返工与停工,由乙方承担损失;若因乙方配合不力,导致其它工种工期延误时,乙方应承担由此产生的一切损失。

11、乙方需指定一名专职安全员负责安全生产，并对施工人员进行安全教育，交底检查，消除事故隐患，制止违章作业，建立安全生产负责制，杜绝死亡，避免重伤，一级工伤频率控制在1%以内。

13、乙方若录用年龄小于18岁，大于55岁、有疾病的施工人员或未经甲方许可擅自招收和更换人员或招用未持有效证件的人员除责令清退外，按每人30元罚款，若造成的伤亡事故，一切损失由乙方负责，与甲方无关。

14、乙方必须保证提供劳动力基本人数不得低于工作所需人数。

15、乙方需向甲方提供焊接材料的合格证，配合甲方制定月度材料计划表，配合甲方试验人员按规定取样(原材、焊接等)。

16、乙方提供本公司资质证书、安全生产许可证、营业执照、法人授权委托书并加盖公司鲜章。

17、如乙方在施工期间，施工质量差或工期不能达到甲方及业主要求，甲方有权更换施工队伍，并按乙方完成工程量的70%结算，剩余的30%作为罚金进行惩罚。

## (二)甲方责、权、利

1、对乙方定期内未整改到位，甲方有权解除乙方的劳务合同，情节严重者，令其乙方退场，并不结算任何人工费。

2、施工期间，若乙方进度达不到甲方进度要求，甲方有权自己增加人员协助乙方完成任务，其人工费和单价由甲方订给增加的人员，并在乙方总工资中扣除，另扣乙方总工资的10%作为延期损失费。

3、甲方负责向乙方提供施工图1套。

4、甲方负责对乙方进行技术指导，施工前负责向乙方安全、技术交底(安全、技术交底资料与本合同具有相同法律效力)。

5、甲方提供工程所需用电、用水及龙门吊垂直运输，做好与分包工作、周边关系的协调工作。

#### 九、工程款结算：

1、甲、乙双方按工程图纸及变更发生的工程量为结算依据等总量为结算方式。

2、主体断水验收合格后七日之内拨付总造价80%，余款在工程竣工验收后10天内支付10%工程款，余下10%工程款在半年之后付清。

3、合同内容以外所发生计时工以现场实际发生为准，均按35元/工日计(以上价格均含税金)。

4、乙方施工人员签字领工资，必须把工资发放给工人，否则不予发放。

5、乙方必须提供相应的发票给甲方，甲方采用转帐或现金形式支付人工工资。

十、本合同经双方签字盖章生效，未尽事宜，甲乙双方协商解决。

十一、本合同一式贰份，甲方一份，乙方一份。

甲方(签字盖章)： 乙方(签字盖章)：

合同签订日期： 年 月 日

# 砣工班组合同篇五

甲方：

乙方：

根据《合同法》、《劳动法》、国家、省、市有关部门规定及秦皇岛仁晟建筑装饰工程有限公司有关管理规定，结合本工程实际情况，甲乙双方经过平等协商、自愿签订本班组承包合同书。

一、工程名称：

二、甲方：

乙方：（附身份证复印件）

三、承包工程范围： 家装 四、承包方式：

五、工程质量： 合格（必须经业主和甲方共同验收签字确认合格）六、工期：本合同承包范围内的工程工期 自 年 月 日至 年 月 日。

七、承包费用及计算方法（其计算方法及单价以 公司的《装饰工程承包清单价格表》为基础）：

1. 本合同承包费（暂估）为人民币；最终结算承包费以竣工实测的工程量为准。

2. 其中材料费（暂估）为人民币

3. 计算方法及清单（附见《工程量清单》）：

八、关于工程质量的约定：



1. 乙方应严格按照甲方的施工图及国家有关规范、标准精心组织施工；
2. 乙方达不到合同约定质量标准的，甲方有权对乙方进行处罚；
3. 因乙方原因造成质量事故的，甲方有权对乙方提出限期整改意见，乙方应无条件执行，对因返工而造成的材料费、人工费及其他损失，全部由乙方负担，对延误工期、造成恶劣影响的，甲方有权对乙方进行处罚，由于延期造成的损失，甲方扣除乙方双倍的损失金额。
4. 因乙方供应材料的质量问题造成工程质量不符合有关要求的或质量等级下降的，由乙方负责整改或返工，对甲方造成经济损失或影响恶劣的，甲方有权对乙方进行处罚。
5. 工程质量验收：以业主签字验收和公司盖章签字为准，并参照与业主签订的合同。

#### 九、关于工期的约定：

乙方双倍的损失金额。因工程变更的，工期做出相应调整。

#### 十、关于安全生产、文明施工的约定：

1. 乙方在施工期间，应自觉遵守甲方有关安全生产、文明施工的各项管理规章制度；
2. 甲方有对其所属人员进行的安全教育与培训的权利，乙方应自觉接受；
5. 对于在施工过程中乙方所需要购买的劳动保护用品及工程保险费用，已经含在工程承包单价中，甲方不再另行支付给乙方费用。

## 十一、关于劳动纪律的约定：

1. 乙方在施工期间，应自觉遵守甲方的各项规章制度；
2. 如乙方违反甲方规定的，甲方有权对乙方做出相应的处罚。

## 十二、关于乙方聘用人员的约定：

3. 对特种作业人员(如电工、电焊工、架子工等)乙方应进行认真的从业资格审核，保证其具备相应的资格，并报甲方存档。

## 十三、关于施工机具的约定：乙方自备。

## 十四、关于材料的约定：

1. 乙方应按有关设计图纸、技术交底、施工工艺、规范提出科学合理的材料需用计划；
2. 乙方应按要求正确使用材料，进行材料、成品、半成品的保护，进行材料成本控制；
3. 对因乙方原因造成材料浪费、损失的，乙方应负责赔偿；
4. 如乙方供应部分材料的，其所供应的材料应符合有关材料质量要求，并提供真实有效的材质证明必要时应提供有关检验、试验证明，所供应的材料必须是合格产品并满足有关安全、防火、防潮、防蛀、环保的要求。

## 十五、关于材料费、承包费的使用及支付方式的约定：

1. 甲方拨付的工程款，乙方应绝对保证专款专用，如有违反，甲方将进行严厉的处罚。
2. 支付方式：参照与业主签订的合同，甲乙双方协商后作出

约定，可列入补充条款。

#### 十六、关于质保期的约定：

本合同范围内工程的质保期，签订的质保期限基本装修为两年，隐蔽工程水电及防水质保期限为五年乙方必须履行质保义务，质保期满后按合同约定支付。

#### 十七、关于合同有效期的约定：

本合同自双方代表签字，经甲方主管部门审核批准后生效，至合同工程施工完毕，经甲方验收符合要求后失效，有关质保期和质保金的有关条款至质保期满并符合有关规定后自动失效。

#### 十八、关于合同文本的约定：

本合同共两份，其中甲方执一份，乙方执一份，具有相同的效力。

#### 十九、关于合同修改、变更、解除的约定：

3. 合同未尽事宜，参照国家有关规定和河北省室内装饰工程有限公司有关规定执行。

二十、关于合同纠纷的约定：本合同生效期间，发生纠纷的，由双方协商解决，协商不成的，可向仲裁机构提出仲裁申请，或向当地法院提出法律诉讼。

#### 二十一、工程款支付方式：

#### 二十二、安全施工

承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监

督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患，确保工程事故为零。

安全目标： 承包人对施工现场安全负全责，一切安全事故均与发包人无关。严格杜绝各类安全事故的发生，确保工程事故为零。

岗位人员要求： 按当地有关规定执行。

责任规定： 发生重大伤亡及其他安全事故，承包人应按有关规定立即上报有关部门并通知工程师，同时按政府有关部门要求处理，由承包人承担发生的相关费用。由此造成的工程质量、费用及工期影响由承包人负责。承包人应对其在施工现场工作人员进行安全教育，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查。

二十三、乙方补充条款：

甲方代表（签章）： 年 月 日

乙方或乙方代表（签章）： 年 月 日