

2023年补充合同有法律效力吗(5篇)

在生活中，越来越多人会去使用协议，签订协议是最有效的法律依据之一。合同的格式和要求是什么样的呢？下面是小编给大家带来的合同的范文模板，希望能够帮到你哟！

2023年补充合同有法律效力吗(5篇)篇一

由于本工程招标工作完成后，为满足城镇发展需要，对原设计施工图进行重新设计，建筑工程补充合同。为明确双方的权利义务和经济责任，依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》达成如下协议，供双方信守执行。

1、工程名称□xxxx工程。

2、工程地点□xxx□

3、工程内容□xxx

4、施工标准：根据施工图纸、设计变更、国家现行技术标准、施工规范、进行施工。

5、工程质量：合格标准。

6、工程日期：工程开工日期 20xx 年 7 月 1 日，竣工日期定于 20xx 年 1 月 1 日。

7、合同价款：

暂定合同合同价(人民币)：11081052.93元(大写：壹仟壹佰零捌万壹仟零伍拾贰元玖角叁分)

修改后最新施工设计图纸全部内容，合同范本《建筑工程补

充合同》。

三、 补充条款

1、 关于本工程计量：

本工程量计量规则执行《贵州省五部计价定额》(20xx版)规定，竣工结算时，以施工过程中经发包人代表、监理人代表、承包人代表共同签字确认的竣工图纸、隐蔽记录、相关签证等资料按实计算工程数量。

2、 关于本工程计价：

(1)、按20xx版《贵州省五部计价定额》及贵州省相关配套文件标准执行。

(2)、本工程的主要材料价格按照与施工时间同期对应的《贵州省建设工程造价信息》价格计龇造价信息中缺项或低于市场价的材料按发包人代表、监理人代表、承包人代表共同签证确认的材料到场价计入决算。

3、关于发包方式：采用按实计量定额计价的可调总价方式发包，合同价为暂定价，仅作为控制工程投资及拨付工程进度款的依据，不作为结算依据。

4、工程结算价款以审计机构审定结果作为最终支付依据。

5、本工程计量、计价相关的约定以本补充条款约定为准，其他条款中与此约定不一致的无效。

甲方： 乙方：

法定代表人： 法定代表人：

授权委托人： 授权委托人：

2023年补充合同有法律效力吗(5篇) 篇二

合同编号：

甲方（全称）

乙方（全称）

本协议中的所有术语，除非另有说明，否则其定义与双方于年月日签订合同编号为的《合同》（以下简称“原合同”）中的定义相同。

鉴于：

（原因）甲乙双方本着互利互惠的原则，经友好协商，依据实际情况，在原合同基础上变更合同条款部分内容，特订立以下补充协议。

一、协议内容变更部分为：

1、（具体变更条款）

二、本协议生效后，即成为原合同不可分割的组成部分，与原合同具有同等的法律效力。

除本协议中明确所作修改的条款之外，原合同的其余部分应完全继续有效。

本协议与原合同有相互冲突时，以本协议为准。

三、本协议一式贰份，甲方执壹份，乙方执壹份，具有同等法律效力，自双方签字盖章之日起生效。

甲方： 乙方：

（公章） （公章）

2023年补充合同有法律效力吗(5篇)篇三

本合同书由(以下简称“业主”)与(以下简称“设计人”)于
日签署，

设计合同补充协议范本。

一、鉴于工作量和成本变化较大，经双方协商决定在原合同基础上，增加设计费人民币。

三、付款方式：本协议书的总金额是完成协议书所规定义务的一切费用。由设计人包干使用，业主将按进度分期支付。

1、在签订协议书后3天内业主预付总费用的20%作为预付款；

4、本协议书费用为补充费用，不重复留质量保证金，原合同约定的质量保证金不变。

四、本协议书未尽事宜由双方协商解决。

五、本协议书经双方代表签字并加盖公章后即产生法律效力，本协议书作为原合同的补充件，与原合同具有同等效用。

六、本协议书一式六份，正本两份，双方各执一份，副本四份，双方各执两份。

2023年补充合同有法律效力吗(5篇)篇四

地址：

乙方(承包方):

地址:

按照《xxx合同法》和装饰装修工程施工的规定,结合本工程具体情况,甲、乙双方本着自愿、平等、诚实、信任的原则协商一致,共同订立如下条款,以资双方共同信守。

第一条: 工程概况

工程名称: 有限责任公司土建工程

工程地点:

工程项目及承包范围: 具体详见《工程预算书》。

工程内容: 监测观测孔、避雷设施等项目,具体见工程清单《附表》

承包方式: 包工包料。

施工日期: 自20xx年7月1日始,至20xx年8月15日止,工期共45天。

合同总额: 人民币(小写xx元)。

第二条: 工程款付款方式的约定

于本工程施工完毕,验收合格后的15个工作日内,以结算单作为最终结算依据。

因甲方原因发生工程项目(内容)变更或工程项目(内容)增加引起的工程总造价发生变化,经甲乙双方按实际发生增加的工程量,以工程补充协议形式增加相应的工程造价。

非甲方原因延误工期，导致工程不能按约定进度进行时，甲方应付的工程款项，可根据实际情况经甲乙双方协商一致后，延期支付。

甲方应付的工程款项，不得交付予非合同签署人或非合同签署人之委托人，否则，由此产生的一切后果由甲方自行承担。

第三条：工期约定

本工程施工日期自20xx年7月1日始，至20xx年8月15日止，工期共45天。

因甲方原因，增加工程量和或工程项目更改时，工期顺延。

因乙方安排组织施工不当导致的工期延误，工期不顺延。

因停水、停电、台风等不可抗拒因素导致的工期延误，工期顺延。

以上条款中之工期顺延条款造成合同工期延误，甲乙双方互不支付工期延误费；工期不顺延条款造成合同工期延误，由乙方按照工程总造价的标准每天向甲方支付违约金。

因施工中第三方干扰以及甲方不能提供每天工程施工时间达八小时等原因，工期相应延顺。

第四条：工程质量及验收的约定

乙方须按照本合同之附件《工程结算书》按所注明标准进行验收。

竣工工程验收：工程施工完毕，乙方须提交《竣工验收报告单》通知甲方进行竣工工程验收；甲方自接到《工程验收通知单》三日内，组织公司相关部门进行竣工工程验收。竣工验

收完毕，甲乙双方签署《工程竣工验收证》并办理工程移交手续。

如甲方在规定时间内不能组织验收，需及时以书面形式通知乙方，另定验收日期，但甲方应承认工程竣工日期。

第五条：服务的约定

保修期限：工程竣工验收合格之日起(以《竣工验收记录》签署的日期为准)365个自然日内，即一年。

保修内容及保修范围：乙方以包工包料形式进行的施工项目因乙方所用材料质量、施工工艺不当引起的质量问题，乙方实行全部免费保修。

第六条：争议解决的约定

与本合同的有效性、履行、违约及解除等有关的争议，甲乙双方友好协商解决。

如双方协商解决不成，双方可选择下列第 条方式解决争议：

向太原市仲裁委员会申请仲裁解决；

向合同签署地人民法院提起起诉。

第七条：其他约定

. 本书面约定作为《x1#尾矿库在线监测系统工程施工合同》(施字(20xx)001号)之土建工程补充《合同》。

. 本土建工程补充《合同》之约定的工程造价包含在《x1#尾矿库在线监测系统工程施工合同》约定的工程造价之内。

第八条：附则

本合同一式四份，双方各执两份。

本合同未尽事宜，双方协商解决。

甲方(公章)：_____乙方(公章)：_____

2023年补充合同有法律效力吗(5篇) 篇五

乙方：_____

根据《劳动合同》甲乙双方在*等、自愿、协商一致的基础上，签订补充协议，以资遵守。

现乙方要求将甲方应交的各项养老、医疗、失业等保险直接以现金方式同工资一起发放，由乙方自行承担一切法律责任。乙方也有此项要求并书面提出申请，在此前提下甲方将应缴纳的养老、医疗、失业等保险费及乙方本人应交部分费用以现金方式直接发放给乙方。如*要求企业进行缴纳，甲方被追究责任，乙方应将发放的全部费用退还甲方，由甲方再行缴纳。

甲方（盖章）：_____

乙方（签名）：_____

___年___月___日