

铝合金安装合同版本 铝合金门窗制作安装合同(模板5篇)

合同内容应包括劳动双方的基本信息、工作内容与职责、工作时间与休假、薪酬与福利、劳动保护与安全等方面的内容。拟定合同的注意事项有许多，你确定会写吗？下面是小编帮大家整理的最新合同模板，仅供参考，希望能够帮助到大家。

铝合金安装合同版本篇一

发包方：(以下简称甲方)

承包方：(以下简称乙方)

依照《中华人民共和国合同法》和《建筑安装承包合同条例》的有关规定，双方遵循平等自愿、公平公正和诚实信用的原则，结合本工程具体情况签订本合同，以致共同遵守执行。

- 1、工程名称：景宁气象灾害监测预警中心迁建工程门窗工程
- 2、工程地点：景宁城北片区
- 3、承包内容：彩铝隔热断桥中空玻璃门窗制作安装
- 4、承包形式;包工包料

- 1、甲方做好工程前期工作，使施工场地具体施工条件，对工程进度、质量、工期进行检查。
- 2、甲方按合同约定支付工程款，乙方应保证工程进度。
- 3、乙方根据甲方的通知及时组织所需的人员、原材料等到达施工现场，服从甲方现场管理，(材料进场须提供材质证明及

进行复检)。

4、乙方按现行国家行业相应规范、操作规程组织施工，接受甲方及监理方的监督，对出现的质量问题无条件返工，保证施工和工程质量。

甲乙双方约定图纸会审，并按甲方审定认可的图纸施工，图纸见附件。

工程量以实际制作的门窗面积结算。门窗统一单价为420元/m²

甲乙双方自签订合同之日起，外框安装完毕后，甲方应支付总工程款的40%，内窗安装验收合格完毕甲方应支付总工程款的50%，乙方在窗边修饰撕条打扫卫生后甲方应支付总工程款5%，余款5%在一年保修期满后一次性付清。

1□20xx年月日开工至20xx年月日竣工(其中外框安装根据甲方通知时间开始安装，工期为10天)。

2、开工日期以合同签字之日起计算，因甲方未按约定完成工作，影响工程进度，工期顺延；因现场不可抗拒自然灾害、停电等意外因素影响，工期顺延，如因乙方自己的原因则工期不顺延。

3、工程质量按国家《建筑装饰装修工程质量验收规范》标准施工，并按国家有关工程质量检验评定标准验收，乙方要严格控制外墙窗周边的施工工艺，杜绝门窗周边渗水，(包括节能验收必须合格)。

4、工程完工后由乙方通知甲方，甲方应及时组织有关人员进行验收，乙方应出示有关资料交给甲方(其中工程验收时间根据工程总竣工验收时间确定)。如工程质量不合格，乙方应及时派人返工，返工费用均由乙方负责。

5、乙方必须服从甲方指挥，听从甲方安排。门窗材质采用：注胶断桥隔热型材，壁厚1.4mm(带纱窗)。门窗铝材颜色为深灰色(以甲方确认的小样为准)。所有五金配件采用国产优质合格产品，玻璃采用□6+12a+6白色中空钢化玻璃。以上所有材料均先送小样甲方认可后再制作及安装。乙方需要按报价表中所选用型材规格、五金、辅材进行制作安装，不得随意变更(乙方报价表作为合同附件)质保期为2年。

6、施工配合费及工程税金费用由甲方自行承担。其他如制作安装费、包装运输费、措施费、检测费、安全费、管理费、利润等均包含在综合单价内。

施工方应按安全技术操作规程施工，如发生一切安全事故，由乙方自行负责，费用自理。施工现场不乱堆乱放，保障施工现场的整洁。

1、乙方违约不能按时完工，超过的工期按每超过一天罚款人民币20xx元以此类推。甲方从乙方工程款中扣除。由于不可抗力的原因或甲方原因造成工期延长，乙方不负任何责任。

2、因甲方原因造成停工面导致乙方的额外费用和损失，应由甲方承担全部责任和费用。

本工程保质期2年，保质期内非人为损坏的质量问题，乙方无条件提供免费保修。保质期满后的质量问题，由乙方负责维修或更换，仅收取材料费。工程所有权和经营权不得转包，如乙方转包，甲方有权收回承包权。合同发生争议，可申请仲裁，仲裁及诉讼费用由违约方承担。

本合同一式两份，甲乙双方各执一份，从签字盖章之日起生效，到竣工结算付完工程款为止。未尽之事宜，另行签订补充协议，具有与本合同同等的法律效力。

发包单位名称(盖章)：项目负责人：

承包单位名称(盖章)：法定代表人：

年 月 日：

铝合金安装合同版本篇二

甲方：乙方：

依照《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》《建设工程质量管理条例》等法律法有关规定甲方：将下列工程分包给乙方负责施工，为明确各自的责任义务和权利，双方自愿达成如下协议：

一、工程概况：

- 1、工程项目名：西峰区黄官寨当庄队居民安置小区二期工程
- 2、工程地点：黄官寨当庄队
- 3、工程面积：约4100m²
- 4、施工范围和内容：给水工程、排水工程、电气安装工程、采暖工程及消防安装工程。
- 5、合同价款：约9160000.00元
- 6、材料质量及品牌：施工所用材料的质量要求必须符合国家标准及行业规范
- 7、承包方式：包工包料
- 8、质量等级：合格
- 9、开工竣工日期□20xx年5月30日开工，预计20xx年11月30

日竣工

二、甲方的责任、义务

- 1、甲方严格执行，建设工程质量管理条例等法规对该项目管理，承担部分协调职责。
- 2、甲方按照《建筑工程施工及验收规范》及本项目行业标准进行验收。

三、乙方的责任、义务

- 1、乙方应严格按照国家的有关法律、法规及行业标准文明施工，保证工程质量
- 2、乙方必须按照工程设计图纸，国家规范和甲方质量要求进行施工，在施工过程中发现设计图纸有差错的，应当向甲方提出意见建议。
- 3、图纸变更必须经甲方报设计人员同意，甲方签字认可后执行
- 4、乙方必须对所承接的项目建立质量体系来进行施工管理，并接受甲方对该质量体系进行的审查，如出现不符合情况，所造成的损失由乙方自行承担。
- 5、乙方在施工管理中，明确施工人员，必须经过培训且持有相应的施工上岗证等资格证件，方可上岗，否则后果自负。
- 6、乙方必须保证安全施工，由乙方造成的安全事故由乙方负责。

四、竣工与保修

- 1、甲方在接到乙方的竣工通知书组织有关部门进行验收

2、建设工程的保修期，自竣工验收合格后按相关规定期限进行保修。

3、保修期内发生的工程质量问题，乙方在接到通知规定期限内来人进行修复。

五、工程结算

1、结算依据：

2、工程进度款的支付：合同签订后甲方前期不向乙方付工程款，安装工程量完成60%以后，甲方按所完成的工程量支付乙方60%工程款，其余款项待竣工验收后两个月内支付到97%，保修期满结清剩余工程款。

六、违约责任

1、乙方要严格按甲方要求的工期施工，并验收合格交付使用，由于乙方施

3、双方若发生纠纷，应协商解决，若协商不成，可向甲方所在地人民法院提起诉讼，解决纠纷。

七、合同的变更、补充、解除

1、本合同不能单方面进行变更，如果需要变更，双方协商一致方可变更

2、其它未尽事宜，比双方协商一致后签订补充合同。作为本合同附件，本合同具有同等法律效力。

3、本合同的终止在双方完全履行之后，方可解除合同

4、合同的权利义务终止，不影响合同中结算和维保条款的效力。

八、本合同经双方签字盖章后生效。

九、本合同一式二份、甲乙双方各执一份。

甲方(公章)：_____乙方(公章)：_____

法定代表人(签字)：_____法定代表人(签字)：_____

_____年___月___日_____年___月___日

铝合金安装合同版本篇三

发包方(甲方)：

承包方(乙方)：

依照《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包条例》，经甲、乙双方协商，签订此承包合同，供双方共同遵守。

一、工程概况：

工程长100米，宽50米，投影面积5000平方米，单层，檐口标高9米，钢结构油漆为灰色，屋面板为包檩板，墙板为包檩板，水槽为/，落水管为/，其它：雨棚、。

二、承包内容：

1. 图纸上及现场增加的所有钢构件、屋面板、墙板、水槽、落水管、雨蓬等及其附件的安装；主次所有钢构件现场补刷面漆一遍。

2. 采用包工不包料方式，主材及辅料由甲方提供，施工工具

由乙方负责。

三、施工要求：

1. 本工程要求日内安装完毕，自首车材料进场算起，工期因甲方、土建方、业主方等人为因素或风雪等不可抗因素影响施工工期，请业主现场签证后工期顺延。

四、承包价格及付款方式：

1. 本工程总计承包费146850元，大写：壹拾肆万陆仟捌佰伍拾元整，工程施工结束后依实结算，具体情况见报价单。

2. 付款方式：合同签订后，甲方先付给乙方进场费10000元；钢结构安装完毕支付工程进度款30000元；工程安装完毕、初验合格后付84822.5元；工程竣工验收合格后再付14685元；工程竣工验收一年后支付5%保修金。

五、责任分工：

甲方责任：

1. 甲方负责把安装图纸、加工资料及空白安装资料及时交给乙方。

2. 负责向乙方进行工程施工安全、技术交底，随时向乙方提供安装技术指导。

3. 按合同及时付款；配合乙方竣工验收。

4. 工程完工后一周内依实给乙方进行工程结算。

乙方责任：

1. 安装合同签订后，熟悉施工图纸，编写详细施工组织设计，

发现图纸出错或不合理的地方应及时通知工程部;负责施工前现场考察,编写详细的材料进场计划,由工程部及相关部门确认后实行;予埋件施工时派人指导或施工。

2. 施工现场严格按公司发货清单清点材料数量,按实接收并在发货清单上签字,便于清点的材料应当及时清点签字。货到现场不清点又不签字视为已按发货清单数量发齐,所造成的损失和责任由乙方负责。不便清点的材料应在24小时内清点完,如出现材料缺少时应及时通知工程部,如谎报材料缺少的发现后给予1000元罚款。如出现现场变更或图纸设计错误的,通知技术人员下变更单追加材料;负责外购材料的接收并对其质量进行检查验收。

3. 油漆、焊条等图纸上没有的辅料,按工程部定额执行,由乙方书写领料单,超出定额部分必须由乙方以书面形式写出原因,并由相关知情人签字认可后才可领取。

铝合金安装合同版本篇四

发包人(全称):

承包人(全称):

依照《中华人民共和国合同法》,《中华人民共和国建筑法》及有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设施工事项协商一会,订立本合同。

工程名称:

工程地址:

工程内容:

承包范围:综合楼铝合金门窗安装均为包工包料施工,配合

业主做竣工验收的相关资料。

合同工期为日历天

本工程采用单价合同形式，工程量安装铝合金门窗约m²□单价元/m²□不锈钢防盗网m²□单价元/m²□合同价款元整，以施工实际面积结算。

(1)承包方按发包方已确认合格的标准样板采购，并经双方签字确认后封样，施工工艺按已安装的样板为标准安装完成后面的工程。

(2)不合格材料不得使用。

(3)收方尺寸：按安装铝合金门窗、不锈钢防盗网、厨房推拉门的实际面积计算。

铝材采用铝材，配件为铝标准配件；采用纱窗；防盗网采用厚不锈钢防盗网。

1、本工程无工程预付款，以材料进场植入，甲方支付给乙方工程合同总造价的30%，其余按实际完成工程量达到60%、90%时，按进度分两次相应支付当期实际完成工程造价90%的工程款，余款在竣工验收合格，结算审核完毕7天内一次性支付到工程总造价的97%，留有3%的质量保修金，待保修期结束后15日内退还，结算方式以现金结算。

2、按工程所定的价格单价包干，设计变更，增减工程量结算。从现场工程师签字确认为准。

3、本工程验收合格后，承包方编制施工结算书送到发包方审核，收到承包方结算书之日起7天内审核完毕，并于审核完毕7日内付清扣除质保金外的工程余款。

4、保证金在质保期满后15日内付清。

合同订立时间：年月日

合同订立地点：百色市德保县人民医院

在履约合同过程中产生争议时，双方当事人协商解决，协商不成依法向百色市人民法院起诉。本合同一式四份，双方各执两份，共同遵守。

1、甲方负责协调施工场地内各交叉作业施工单位之间的关系，提供水电接口，明确配合费，并安排工人向长居住的定点地方以便保障施工进度。

2、工期调整：

1) 甲方未能按约定提供工作面开工条件；

2) 甲方原因不能及时提供所需的指令、批准、至施工不能正常进行；

3) 一周内非乙方原因停水、停电造成正常施工停工累计8小时；

4) 工程设计变更引起工程量增加或减少，并对关键工序有实质性影响；

5) 发生不可抗力。

3、隐蔽工程和中间验收：工程具备隐蔽条件或达到中间验收部位，应提前48小时把内容、时间、地点书面通知工程师及发包方。验收合格，工程师证验收记录上签字后承包人可进行隐蔽和继续施工。验收不合格，整改后重新验收。

4、甲方未按约定时间、金额支付工程款，每逾期一天，按应

付而未付金额的千分之一向乙方支付违约金。

发包人： 承包人：

委托人： 委托人：

年 月 日

铝合金安装合同版本篇五

甲方：

乙方：

甲、乙双方根据《中华人民共和国合同法》和国家工商行政管理局的规定，结合本工程的实际情况，经友好协商，签订本合同，以资双方共同执行。

（一）本合同塑钢门窗承包范围为 ， 合同综合单价为人民币元/m²,门窗面积约 ， 合同总额暂定为人民币 元，大写： 。

- 1、此综合单价为所有推拉门窗、固定窗、推拉门的平均综合单价。（含纱扇）
- 2、此综合单价含制作安装、管理及保修，含税金。
- 3、本合同面积增减套上述单价进行结算：如若窗型、分格形式及原材料变更，造成价差则另行增加报价。
- 4、本工程结算面积以设计蓝图洞口尺寸为准，飘窗按展开尺寸计算。
- 5、本价格不包含土建配合费。

6、材料价格出变化，不另行调价。

(二) 以下文件做为合同附件

1、型材：本工程塑钢门窗用塑料型材由甲方指定选用 牌 系列白色塑钢型材。

2、本合同报价所选用钢衬型材壁厚为 。

3、五金件：为配套优质产品。

4、玻璃：选用汽车级原片，中空玻璃使用4mm+6a+4mm浮法白玻。

5、纱扇：为不锈钢纱扇。

1、本安装工程 所在地为： 。

2、甲、乙双方在签订合同后，乙方立即组织相关型材，并按甲方要求 开工， 竣工。

本合同签订后甲方不付定金，门窗框到场安装7日内付本合同总额40%的进度款，门窗扇及玻璃到场安装7日内付本合同总额40%。全部安装完毕，甲方组织相关人员验收，乙方应积极配合，待工程验收合格后，甲方一次性付清余款。

如遇下列情况，经甲方代表签证后，工期可相应顺延。

1、甲方未能按合同约定提供图纸。

2、甲方未能如期支付合同约定款项。

3、甲方、监理未按合同约定提供所需指令、批准等，未能及时指定型材颜色、种类，致使施工不能正常进行。

4、设计变更或修改导致增加的门窗量一次增加超过合同总量的10%。

5、不可抗力（详见本合同第十二条不可抗力）。

6、条款中约定或甲方同意工期顺延的其它情况。

1、甲方责任；

（1）为确保门窗的正常安装，甲方应对施工的洞口尺寸予以明确要求，确保洞口尺寸的规范。

（2）甲方对不规范的洞口尺寸进行修整。

（3）负责及时组织对门窗的验收工作。

（4）甲方免费提供安装主施工所需的垂直运输、脚手架、临时仓储。

（5）甲方应根据本合同的要求按时支付各期款项。

2、乙方责任：

（1）乙方应按时积极组织原材料的进厂及产品加工。

（2）乙方应将产品安装尺寸及施工方案交甲方，并积极组织安装。

（3）乙方按工程进度负责对门窗的制作、运输、安装。

（4）对每批所交产品提供材质证明。

（5）负责办理交验手续及资料，汇总给总包方。

1、如若设计变更，甲方应在乙方产品加工前15日以上，以书

面形式告知乙方，并获得乙方认可。如变更在产品加工过程中，甲方应承担此造成的损失相应顺延加工周期。

2、如若工期需要提前或者延后，甲方应提前15天以书面形式告知乙方，并获得乙方认可，由此造成赶工或产品滞留所产生的费用有由甲方承担，原生产周期作调整或顺延。

3、合同条款的变更：本合同双方应严格履行本合同的各项条款，若一方提出某项条款的变更，变更方应及时用书面文字方式通知另一方面，由双方协商和签订有关变更协议。

4、双方签署的变更协议，为本合同的附件。

乙方保留合同的产品所有权，直至甲方付清本合同所有货款。

1、本合同任何一方未能履行其本合同约定的全总或任何义务，或有其它违反合同的行为，应视为违约方应该承担对另一方由此而造成的直接损失和间接损失并承担经济责任。

2、本合同双方分别发生不同的违约行为，应上双方协调解决违约责任或和自承担由于于违约给对方造成的直接损失和间接经济损失并承担其经济责任。

3、甲方不能按时付款，主供货期相应顺延，当付款时间超过20日，乙方可停止供货，直至甲方向乙方付清货款，乙方方可人供货。

4、因乙方原因不能按时供货，当供货时间超过7日，由乙方自行赶工期，保证其总体供货不能顺延，如整体供货超过20日，从21日起承担经济损失。

1、若本合同任何一方由于不可抗力无法履行本合同项下的义务，双方应继续履行未直接受到不可抗力影响的本合同项下的其他义务，而受不可抗力影响的义务履行期限，延长时间

与不可抗力事件产生的后果持续时间相等。

2、当遇到不可抗力事件，受影响一方在不可抗力事件发生后5天内，书面通知一方。

3、若不可抗力的后果持续1月以上，双方应重新洽谈合同义务，若双方无法形成协议，任何一方可全部或部分终止合同。

4、不可抗力是指超过本合同人任何一方所不能控制之事，例如：战争、地震、洪水不、台风或政府在其主权范围内的行为。

1、所有因本合同执行而产生的与本合同有关争议，双方应通过协商解决，若争议经双方协商30天内未能解决，双方应过法律程序解决。

2、在诉讼期内，双方应继续履行本合同项下未有争议的义务。

1、本合同未尽事宜，由甲、乙双方代表协商做出补充合同（协议），且补充合同（协议）为本合同副件。

2、本合同副件为本合同组成总分，具有同等效力。

3、本合同一式两份，甲、方双方各执壹份。

4、本合同自双方代表签字、盖章之日起生效。

5、本合同履行完毕，结清尾款，该合同自然失效。

甲方： 乙方：

法定代表人： 法定代表人：

年 月 日