
最新建设工程勘察合同(精选9篇)
合同的签订对于维护劳动者的权益、促进劳动关系的稳定具
有重要意义。那么大家知道正规的合同书怎么写吗？这里我
整理了一些优秀的合同范文，希望对大家有所帮助，下面我
们就来了解一下吧。

建设工程勘察合同篇一

工程地点：________________________

合同编号：________________________

勘察证书等级：____________________

发包人：________________________＿

勘察人：________________________＿

签订日期：________________________

深圳市规划与国土资源局监制

发包人委托勘察人承
担____________________________________任务。

根据《_____》、《建设工程勘察设计管理条例》、《建设工
程勘察设计市场管理规定》、《深圳经济特区建设工程质量
管理条例》及国家有关法规规定，结合本工程的具体情况，
为明确责任，协作配合，确保工程勘察质量，经发包人、勘
察人协商一致，签订本合同，共同遵守。

第一条工程概况



1.1工程名称：________________________

1.2工程建设地点：________________________

1.3工程规模、特征：________________________

1.6承接方式：________________________

1.7预计勘察工作量：____________

第二条发包人应及时向勘察人提供下列文件资料，并对其准
确性、可靠性负责。

2.1提供本工程批准文件（复印件），以及用地（附红线范
围）、施工、勘察许可等批件（复印件）。

2.2提供工程勘察任务委托书、技术要求和工作范围的地形图、
建筑总平面布置图。

2.3提供勘察工作范围已有的技术资料及工程所需的坐标与标
高资料。

2.4提供勘察工作范围地下己有埋藏物的资料（如电力、电讯
电缆、各种管道、人防设施、洞室等）及具_____置分布图。

第三条勘察人向发包人提交勘察成果资料并对其质量负责。

勘察人负责向发包人提交勘察成果资料四份，发包人要求增
加的份数另行_____。

第四条开工及提交勘察成果资料的时间和_____标准及付费方
式。

4.1开工及提交勘察成果资料的时间。



4.1.1本工程的勘察工作定于____年____月____日开工，____
年____月____日提交勘察成果资料，由于发包人或勘察人的
原因未能按期开工或提交成果资料时，按本合同第六条规定
办理。

4.1.2勘察工作有效期限以发包人下达的开工通知书或合同规
定的时间为准，如遇特殊情况（设计变更、工作量变化、不
可抗力影响以及非勘察人原因造成的停、窝工等）时，工期
顺延。

4.2_____标准及付费方式。

4.2.1本工程勘察按国家规定的现行_____标准________计取
费用；或以“预算包干”、“中标价加签证”、“实际完成
工作量结算”等方式计取_____。国家规定的_____标准中没
有规定的_____项目，由发包人、勘察人另行议定。

4.2.2本工程勘察费预算为________元（大写________），合
同生效后3天内，发包人应向勘察人支付预算勘察费的20％作
为定金，计________元（本合同履行后，定金抵作勘察费）；
勘察规模大、工期长的大型勘察工程，发包人还应按实际完
成工程进度________%时，向勘察人支付预算勘察费
的________%的工程进度款，计________元；勘察工作外业结
束后________天内，发包人向勘察人支付预算勘察费
的________%，计________元；提交勘察成果资料后10天内，
发包人应一次付清全部工程费用。

第五条发包人、勘察人责任

5.1发包人责任

5.1.1发包人委托任务时，必须以书面形式向勘察人明确勘察
任务及技术要求，并按第二条规定提供文件资料。



5.1.3发包人应及时为勘察人提供并解决勘察现场的工作条件
和出现的.问题（如：落实土地征用、青苗树木赔偿、拆除地
上地下障碍物、处理施工扰民及影响施工正常进行的有关问
题、平整施工现场、修好通行道路、接通电源水源、挖好排
水沟渠以及水上作业用船等），并承担其费用。

5.1.4若勘察现场需要看守，特别是在有毒、有害等危险现场
作业时，发包人应派人负责安全保卫工作，按国家有关规定，
对从事危险作业的现场人员进行保健防护，并承担费用。

5.1.5工程勘察前，若发包人负责提供材料的，应根据勘察人
提出的工程用料计划，按时提供各种材料及其产品合格证明，
并承担费用和运到现场，派人与勘察人的人员一起验收。

5.1.6勘察过程中的任何变更，经办理正式变更手续后，发包
人应按实际发生的工作量支付勘察费。

5.1.7为勘察人的工作人员提供必要的生产、生活条件，并承
担费用；如不能提供时，应一次性付给勘察人临时设施
费________元。

5.1.8由于发包人原因造成勘察人停、窝工，除工期顺延外。
发包人应支付停、窝工费（计算方法见6.1）；发包人若要求
在合同规定时间内提前完工（或提交勘察成果资料）时，发
包人应按每提前一天向勘察人支付________元计算加班费。

5.1.10本合同有关条款规定和补充协议中发包人应负的其它
责任。

5.2勘察人贡任

5.2.1勘察人应按国家技术规范、标准、规程和发包人的任务
委托书及技术要求进行工程勘察，按本合同规定的时间提交
质量合格的勘察成果资料，并对其负责。



5.2.2出于勘察人提供的勘察成果资料质量不合格，勘察人应
负责无偿给予补充完善使其达到质量合格；若勘察人无力补
充完善，需另委托其他单位时，勘察人应承担全部勘察费用；
或因勘察质量造成重大经济损失或工程事故时，勘察人除应
负法律责任和免收直接受损失部分的勘察费外，并根据损失
程度向发包人支付赔偿金，赔偿金由发包人、勘察人商定为
实际损失的________%。

5.2.3在工程勘察前，提出勘察纲要或勘察组织设计，派人与
发包人的人员一起验收发包人提供的材料。

5.2.4勘察过程中，根据工程的岩土工程条件（或工作现场地
形地貌、地质和水文地质条件）及技术规范要求，向发包人
提出增减工作量或修改勘察工作的意见，并办理正式变更手
续。

5.2.5在现场工作的勘察人的人员，应遵守发包人的安全保卫
及其它有关的规章制度，承担其有关资料保密义务。

5.2.6本合同有关条款规定和补充协议中勘察人应负的其它责
任。

第六条违约责任

6.1由于发包人未给勘察人提供必要的工作生活条件而造成停、
窝工或来回进出场地，发包人除应付给勘察人停、窝工费
（金额按预算的平均工日产值计算），工期按实际工日顺延
外，还应付给勘察人来回进出场费和调遣费。

6.2由于勘察人原因造成勘察成果资料质量不合格，不能满足
技术要求时，其运工勘察费用由勘察人承担。

6.3合同履行期间，由于工程停建而终止合同或发包人要求解
除合同时，勘察人未进行勘察工作的，不退还发包人己付定



金；己进行勘察工作的；完成的工作量在50％以内时，发包
人应向勘察人支付预算额50％的勘察费计________元；完成
的工作量超过50％时，则应向勘察人支付预算额100％的勘察
费。

6.4发包人未按合同规定时间（日期）拨付勘察费，每超过一
日，应偿付未支付勘察费的千分之一逾期违约金。

6.5由于勘察人原因未按合同规定时间（日期）提交勘察成果
资料，每超过一日，应减收勘察费千分之一。

6.6本合同签订后，发包人不履行合同时，无权要求退还定金；
勘察人不履行合同时，双倍返还定金。

第七条本合同未尽事宜，经发包人与勘察人协商一致，签订
补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。

第九条本合同发生争议，发包人、勘察人应及时协商解决，
协商或调解不成的，可以由_____________委员会_____。

第十条本合同自发包人、勘察人签字盖章后生效；按规定向
市规划与国土资源局及派出机构备案。发包人、勘察人履行
完合同规定的义务后，本合同终止。

本合同一式________份，发包人________份、勘察
人________份。

发包人名称：勘察人名称：（盖章）（盖章）

法定代表人：（签字）法定代表人：（签字）

委托代理人：（签字）委托代理人：（签字）

住所：住所：



编码：编码：

电话：电话：

传真：传真：

开户银行：开户银行：

银行帐号：银行帐号：

建设行政主管部门备案：

鉴证意见：（盖章）（盖章）

备案号：

经办人：

备案日期：年月日

鉴证日期：年月日

建设工程勘察合同篇二

承包方：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

根据《中华人民共和国经济合同法》和《建设工程勘察设计
合同条例》的有关规定，经双方协商一致，签订本合同，以
资共同遵守。

第一条工程名称＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿；

工程地点＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿；

工程规模＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿；



工程投资＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。

第二条委托方根据本合规定填写建设工程勘察设计委托书
（见附表一、二）

第三条勘察设计费取费的依据和取费标准，按国家规定执行。

勘察设计费的拨付办法，自合同生效后天内，委托方应向承
包方给付定金。

合同履行后，定金抵作勘察设计费，不足部分委托方应在天
内一次结清（或订为分若干次结清）。

勘察任务的定金为勘察费的３０％，设计任务的定金为估算
设计费的２０％。本工程的勘察费为元估算设计费为元。

委托方不履行合同的，无权要求返还定金；承包方不履行合
同的，应双倍返还定金。

第四条委托方的义务

１．委托方应在商定的时间内向承包方提供必要的资料并对
提供的时间、进度与资料的可靠性负责。

提供资料的内容，技术要求及期限见附表三。

２．在勘察设计人员进入现场作业或配合施工时，应负责提
供以下工作和生活条件：

（１）……

（２）……

（３）……



３．委托方配合引进项目的设计任务，从询价、对外谈判、
国内外技术考察直至建成投产的各阶段，应吸收承担有关设
计任务的承包方参加。

４．按有关规定的勘察设计取费标准如期如数付给承包方勘
察设计费。

５．维护承包方的勘察成果和设计文件，不得擅自修改或转
让给第三方重复使用。

第五条承包方的义务

１．承包方应在年月日前提交有关勘察成果和设计文件，并
承担责任。

提交勘察成果的范围、进度和质量，以及设计的阶段、进度、
质量和设计文件份数。详见附表四。

２．初步设计经上级主管部门审查后，在原定任务书范围内
的必要修改，由承包方负责。原定任务书有重大变更而重作
或修改设计时，须具有设计审批机关或设计任务书批准机关
的意见书，经双方协商，另订合同。

３．设计单位对所承担设计任务书的建设项目应配合施工，
进行设计技术交底，解决施工过程中有关设计的问题，负责
设计变更和修改预算，参加试车考核及工程竣工验收。对于
大中型工业项目和复杂的民用工程应派现场设计代表，并参
加隐蔽工程验收。常驻代表费用由双方协商（另附协议）。

第六条违约责任

１．因勘察设计质量低劣引起工程返工，或未按期提交勘察
设计文件拖延工期造成损失，由承包方继续完善勘察设计任
务，并视造成的损失浪费大小减收或免收勘察设计费。具体



规定如下：

（１）……

（２）……

（３）……

２．因勘察设计错误而造成工程重大质量事故，承包方除免
收受损失部分的勘察设计费外，还应付给委托方与直接受损
失部分的勘察设计费相等的赔偿金。

３．承包方不按合同规定的期限提交勘察成果、设计文件，
每拖延一天，应向委托方交纳按勘察设计费５‰的违约金。

４．由于变更计划、提供的资料不准确、未按期提供勘察设
计必需的资料或工作条件而造成勘察设计工作的返工、窝工
或修改设计，委托方应按承包方实际消耗的工作量增付费用。
具体规定如下：

（１）……

（２）……

（３）……

５．因委托方责任造成勘察设计工作的重大返工或重作设计，
应另行增加勘察设计费用。

６．委托方超过合同规定的日期付费时，应偿付逾期的违约
金。违约金每逾期一天，按该工程勘察设计费的５‰计算。

第七条争议的解决方式



合同执行过程中如有争议，双方应及时协商解决。协商不成
时，双方属于一个部门的，由上级主管部门调解；调解不成，
或双方不属于同一部门的，合同双方任何一方均可向工商局
经济合同仲裁委员会申请仲裁，也可直接向人民法院起诉。

第八条经双方协商一致，增加补充下列

项条款（没有增补以“空白”记入）。

第九条附则

本合同未言明事项，一律按《中华人民共和国经济合同法》和
《建设工程勘察设计合同条例》规定执行。

本合同附件：《建设工程设计委托书》、《工程地质勘察委
托书》、《建设文件和勘察设计基础资料交付日期一览表》、
《勘察设计文件交付日期一览表》等均为本合同的组成部分，
具有同等的法律效力。

本合同自双方签字盖章之日起生效，正本２份，委托方、承
包方各执１份；副本份，分别报送业务主管部门、工商行政
管理局和建设银行备案。

委托方（盖章）：

承包方（盖章）：

鉴（公）证意见

地址：

地址：

经办人



法定代表人（签名）：

法定代表人（签名）：鉴（公）证机关（章）

委托代理人（签名）：

委托代理人（签名）：

开户银行：

开户银行：

帐号：

帐号：

电话：

电话：

电挂：

电挂：

邮政编码：

邮政编码：

签约时间年月日

签约地点＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

年月日有效期限至年月日

附表一：



建设工程设计委托书

委托方委托承包方进行＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
设计工作。

建设工程勘察设计合同样本

淄博市建设工程勘察设计合同与成果管理规定

工程勘察钻探合同范本

建设工程勘察设计管理条例最新全文

2017年建设工程勘察设计管理条例

北京市建设工程勘察招标投标管理规定

建设工程合同

最新黑龙江省建设工程勘察设计条例

淄博市建设工程勘察设计合同与成果管理规定（修订版）

建设工程合同管理试题

建设工程勘察合同篇三

发包人委托勘察人承担__________________________任务。

根据《中华人民共和国民法典》及国家有关法规规定，结合
本工程的具体情况，为明确责任，协作配合，确保工程勘察
质量，经发包人、勘察人协商一致，签订本合同，共同遵守。

第一条工程概况



第二条发包人应及时向勘察人提供下列文件资料，并对其准
确性、可靠性负责。

2.1提供本工程批准文件(复印件)，以及用地(附红线范围)、
施工、勘察许可等批件(复印件)。

2.2提供工程勘察任务委托书、技术要求和工作范围的地形图、
建筑总平面布置图。

2.3提供勘察工作范围已有的技术资料及工程所需的坐标与标
高资料。

2.4提供勘察工作范围地下已有埋藏物的资料(如电力、电讯
电缆、各种管道、人防设施、洞室等)及具体位置分布图。

2.5发包人不能提供上述资料，由勘察人收集的，发包人需向
勘察人支付相应费用。

第三条勘察人向发包人提交勘察成果资料并对其质量负责。

勘察人负责向发包人提交勘察成果资料四份，发包人要求增
加的份数另行收费。

第四条开工及提交勘察成果资料的时间和收费标准及付费方
式

4.1开工及提交勘察成果资料的时间

4.1.1本工程的勘察工作定于________年________月________
日开工，________年________月________日提交勘察成果资
料，由于发包人或勘察人的原因未能按期开工或提交成果资
料时，按本合同第六条规定办理。

4.1.2勘察工作有效期限以发包人下达的开工通知书或合同规
定的时间为准，如遇特殊情况(设计变更、工作量变化、不可



抗力影响以及非勘察人原因造成的停、窝工等)时，工期顺延。

4.2收费标准及付费方式

4.2.1本工程勘察按国家规定的现行收费标
准_____________________计取费用;或以“预算包
干”、“中标价加签证”、“实际完成工作量结算”等方式
计取收费。国家规定的收费标准中没有规定的收费项目，由
发包人、勘察人另行议定。

4.2.2本工程勘察费预算为________元(大
写_____________________)，合同生效后3天内，发包人应向
勘察人支付预算勘察费的20%作为定金、计________元(本合
同履行后，定金抵作勘察费);勘察规模大、工期长的大型勘
察工程，发包人还应按实际完成工程进度________%时，向勘
察人支付预算勘察费的_________%的工程进度款，
计___________元;勘察工作外业结束后________天内，发包
人向勘察人支付预算勘察费的________%，计__________元;
提交勘察成果资料后10天内，发包人应一次付清全部工程费
用。

第五条发包人、勘察人责任

5.1发包人责任

5.1.1发包人委托任务时，必须以书面形式向勘察人明确勘察
任务及技术要求，并按第二条规定提供文件资料。

5.1.2在勘察工作范围内，没有资料、图纸的地区(段)，发包
人应负责查清地下埋藏物，若因未提供上述资料、图纸，或
提供的资料图纸不可靠、地下埋藏物不清，致使勘察人在勘
察工作过程中发生人身伤害或造成经济损失时，由发包人承
担民事责任。



5.1.3发包人应及时为勘察人提供并解决勘察现场的工作条件
和出现的问题(如：落实土地征用、青苗树木赔偿、拆除地上
地下障碍物、处理施工扰民及影响施工正常进行的有关问题、
平整施工现场、修好通行道路、接通电源水源、挖好排水沟
渠以及水上作业用船等)，并承担其费用。

5.1.4若勘察现场需要看守，特别是在有毒、有害等危险现场
作业时，发包人应派人负责安全保卫工作，按国家有关规定，
对从事危险作业的现场人员进行保健防护，并承担费用。

5.1.5工程勘察前，若发包人负责提供材料的，应根据勘察人
提出的工程用料计划，按时提供各种材料及其产品合格证明，
并承担费用和运到现场，派人与勘察人的人员一起验收。

5.1.6勘察过程中的任何变更，经办理正式变更手续后，发包
人应按实际发生的工作量支付勘察费。

5.1.7为勘察人的工作人员提供必要的生产、生活条件，并承
担费用;如不能提供时，应一次性付给勘察人临时设施
费_____________元。

5.1.8由于发包人原因造成勘察人停、窝工，除工期顺延外。
发包人应支付停、窝工费(计算方法见6.1);发包人若要求在
合同规定时间内提前完工(或提交勘察成果资料)时，发包人
应按每提前一天向勘察人支付_________元计算加班费。

5.1.9发包人应保护勘察人的投标书、勘察方案、报告书、文
件、资料图纸、数据、特殊工艺(方法)、专利技术和合理化
建议，未经勘察人同意，发包人不得复制、不得泄露、不得
擅自修改、传送或向第三人转让或用于本合同外的项目;如发
生上述情况，发包人应负法律责任，勘察人有权索赔。

5.1.10本合同有关条。款规定和补充协议中发包人应负的其
它责任。



5.2勘察人责任

5.2.1勘察人应按国家技术规范、标准、规程和发包人的任务
委托书及技术要求进行工程勘察，。按本合同规定的时间提
交质量合格的勘察成果资料，并对其负责。

5.2.2由于勘察人提供的勘察成果资料质量不合格，勘察人应
负责无偿给予补充完善使其达到质量合格;若勘察人无力补充
完善，需另委托其他单位时，勘察人应承担全部勘察费用;或
因勘察质量造成重大经济损失或工程事故时，勘察人除应负
法律责任和免收直接受损失部分的勘察费外，并根据损失程
度向发包人支付赔偿金，赔偿金由发包人、勘察人商定为实
际损失的________%。

5.2.3在工程勘察前，提出勘察纲要或勘察组织设计，派人与
发包人的人员一起验收发包人提供的材料。

5.2.4勘察过程中，根据工程的岩土工程条件(或工作现场地
形地貌、地质和水文地质条件)及技术规范要求，向发包人提
出增减工作量或修改勘察工作的意见。并办理正式变更手续。

5.2.5在现场工作的勘察人的人员，应遵守发包人的安全保卫
及其它有关的规章制度，承担其有关资料保密义务。

5.2.6本合同有关条款规定和补充协议中勘察人应负的其它责
任。

第六条违约责任

6.1由于发包人未给勘察人提供必要的工作生活条件而造成停、
窝工或来回进出场地，发包人除应付给勘察人停、窝工费(金
额按预算的平均工日产值计算)，工期按实际工日顺延外，还
应付给勘察人来回进出场费和调遣费。



6.2由于勘察人原因造成勘察成果资料质量不合格，不能满足
技术要求时，其运工勘察费用由勘察人承担。

6.3合同履行期间，由于工程停建而终止合同或发包人要求解
除合同时，勘察人未进行勘察工作的，不退还发包人已付定
金;已进行勘察工作的;完成的工作量在50%以内时，发包人应
向勘察人支付预算额50%的勘察费计________元;完成的工作
量超过50%时，则应向勘察人支付预算额100%的勘察费。

6.4发包人未按合同规定时间(日期)拨付勘察费，每超过一日，
应偿付未支付勘察费的千分之一逾期违约金。

6.5由于勘察人原因未按合同规定时间(日期)提交勘察成果资
料，每超过一日，应减收勘察费千分之一。

6.6本合同签订后，发包人不履行合同时，无权要求退还定
金;勘察人不履行合同时，双倍返还定金。

第七条本合同未尽事宜，经发包人与勘察人协商一致，签订
补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。

第九条本合同发生争议，发包人、勘察人应及时协商解决，
也可由当地建设行政主管部门调解，协商或调解不成时，发
包人、勘察人同意由_______________仲裁委员会仲裁。发包
人、勘察人未在本合同中约定仲裁机构，事后又未达成书面
仲裁协议的，可向人民法院起拆。

第十条本合同自发包人、勘察人签字盖章后生效;按规定到省
级建设行政主管部门规定的审查部门备案;发包人、勘察人认
为必要时，到项目所在地工商行政管理部门申请鉴证。发包
人、勘察人履行完合同规定的义务后，本合同终止。

本合同一式__________份，发包人__________份、勘察
人__________份。



发包人名称：

勘察人名称：

(盖章)

(盖章)

法定代表人：(签字)

法定代表人：(签字)

委托代理人：(签字)

委托代理人：(签字)

住所：

住所：

邮政编码：

邮政编码：

电话：

电话：

传真：

传真：

开户银行：

开户银行：



银行帐号：

银行帐号：

建设行政主管部门备案：

鉴证意见：

(盖章)

(盖章)

备案号：

经办人：

备案日期：年月日

鉴证日期：年月日

建设工程勘察合同篇四

工程地点：______________________________

合同编号：______________________________

（由勘察人编填）

勘察证书等级：__________________________

发包人：________________________________

勘察人：________________________________

签订日期：______________________________



中华人民共和国建设部

国家工商行政管理局监制

二000年三月

发包人___________________________

勘察人___________________________

发包人委托勘察人承
担_________________________________________任务。

根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法规规定，结合
本工程的具体情况，为明确责任，协作配合，确保工程勘察
质量，经发包人、勘察人协商一致，签订本合同，共同遵守。

第一条工程概况

第二条发包人应及时向勘察人提供下列文件资料，并对其准
确性、可靠性负责。

2．1提供本工程批准文件（复印件），以及用地（附红线范
围）、施工、勘察许可等批件（复印件）。

2．2提供工程勘察任务委托书、技术要求和工作范围的地形
图、建筑总平面布置图。

2．3提供勘察工作范围已有的技术资料及工程所需的坐标与
标高资料。

2．4提供勘察工作范围地下已有埋藏物的资料（如电力、电
讯电缆、各种管道、人防设施、洞室等）及具体位置分布图。

2．5发包人不能提供上述资料，由勘察人收集的，发包人需



向勘察人支付相应费用。

第三条勘察人向发包人提交勘察成果资料并对其质量负责。

勘察人负责向发包人提交勘察成果资料四份，发包人要求增
加的份数另行收费。

第四条开工及提交勘察成果资料的时间和收费标准及付费方
式

4．1开工及提交勘察成果资料的时间

4．1．1本工程的勘察工作定于__________年______月______
日开工，__________年______月______日提交勘察成果资料，
由于发包人或勘察人的原因未能按期开工或提交成果资料时，
按本合同第六条规定办理。

4．1．2勘察工作有效期限以发包人下达的开工通知书或合同
规定的时间为准，如遇特殊情况（设计变更、工作量变化、
不可抗力影响以及非勘察人原因造成的停、窝工等）时，工
期顺延。

4．2收费标准及付费方式

4．2．1本工程勘察按国家规定的现行收费标
准_____________计取费用；或以“预算包干”、“中标价加
签证”、“实际完成工作量结算”等方式计取收费。国家规
定的收费标准中没有规定的收费项目，由发包人、勘察人另
行议定。

4．2．2本工程勘察费预算为__________元（大
写____________________），合同生效后3天内，发包人应向
勘察人支付预算勘察费的20%作为定金，计__________元（本
合同履行后，定金抵作勘察费）；勘察规模大、工期长的大



型勘察工程，发包人还应按实际完成工程进度__________%时，
向勘察人支付预算勘察费的__________%的工程进度款，
计__________元；勘察工作外业结束后_______天内，发包人
向勘察人支付预算勘察费的__________%，计__________元；
提交勘察成果资料后勤10天内，发包人应一次付清全部工程
费用。

第五条发包人、勘察人责任

5．1发包人责任

5．1．1发包人委托任务时，必须以书面形式向勘察人明确勘
察任务及技术要求，并按第二条规定提供文件资料。

5．1．2在勘察工作范围内，没有资料、图纸的地区（段），
发包人应负责查清地下埋藏物，若因未提供上述资料、图纸，
或提供的资料图纸不可靠、地下埋藏物不清，致使勘察人在
勘察工作过程中发生人身伤害或造成经济损失时，由发包人
承担民事责任。

），并承担其费用。

5．1．4若勘察现场需要看守，特别是在有毒、有害等危险现
场作业时，发包人应派人负责安全保卫工作，按国家有关规
定，对从事危险作业的现场人员进行保健防护，并承担费用。

5．1．5工程勘察前，若发包人负责提供材料的，应根据勘察
人提出的工程用料计划，按时提供各种材料及其产品合格证
明，并承担费用和运到现场，派人与勘察人的人员一起验收。

5．1．6勘察过程中的任何变更，经办理正式变更手续后，发
包人应按实际发生的工作量支付勘察费。

5．1．7为勘察人的工作人员提供必要的生产、生活条件，并



承担费用；如不能提供时，应一次性付给勘察人临时设施
费______元。

5．1．8由于发包人原因造成勘察人停、窝工，除工期顺延外，
发包人应支付停、窝工费（计算方法见6。1）；发包人若要
求在合同规定时间内提前完工（或提交勘察成果资料）时，
发包人应按每提前一天向勘察人支付__________元计算加班
费。

5．1．9发包人应保护勘察人的投标书、勘察方案、报告书、
文件、资料图纸、数据、特殊工艺（方法）、专利技术和合
理化建议，未经勘察人同意，发包人不得复制、不得泄露、
不得擅自修改、传送或向第三人转让或用于本合同外的项目；
如发生上述情况，发包人应负法律责任，勘察人有权索赔。

5．1．10本合同有关条款规定和补充协议中发包人应负的其
他责任。

5．2勘察人责任

5．2．1勘察人应按国家规范、标准、规程和发包人的任务委
托书及技术要求进行工程勘察，按本合同规定的时间提交质
量合格的勘察成果资料，并对其负责。

5．2．2由于勘察人提供的勘察成果资料质量不合格，勘察人
应负责无偿给予补充完善使其达到质量合格；若勘察人无力
补充完善，需另委托其他单位时，勘察人应承担全部勘察费
用；或因勘察质量造成重大经济损失或工程事故时，勘察人
除应负法律责任和免收直接受损部分的勘察费外，并根据损
失程度向发民人支付赔偿金，赔偿金由发包人、勘察人商定
为实际损失的________%。

5．2．3在工程勘察前，提出勘察纲要或勘察组织设计，派人
与发包人的人员一起验收发包人提供的材料。



5．2．4勘察过程中，根据工程的岩土工程条件（或工作现场
地形地貌、地质和水文地质条件）及技术规范要求，向发包
人提出增减工作量或修改勘察工作的意见，并办理正式变更
手续。

5．2．5在现场工作的勘察人的人员，应遵守发包人的安全保
卫及其他有关的规章制度，承担其有关资料保密义务。

5．2．6本合同有关条款规定和补充协议中勘察人应负的其他
责任。

第六条违约责任

6．1由于发包人未给勘察人提供必要的工作生活条件而造成
停、窝工或来回进出场地，发包人除应付给勘察人停、窝工费
（金额按预算的平均工日产值计算），工期按实际工日顺延
外，还应付给勘察人来回进出场地和调遣费。

6．2由于勘察人原因造成勘察成果资料质量不合格，不能满
足技术要求时，其近工勘察费用由勘察人承担。

6．3合同履行期间，由于工程停建而终止合同或发包人要求
解除合同时，勘察人未进行勘察工作的，不退还发包人已付
定金；已进行勘察工作的，完成的工作量在50%以内时，发包
人应向勘察人支付预算额50%的勘察费________
计_____________元；完成的工作量超过50%时，则应向勘察
人支付预算额100%的勘察费。

6．4发包人未按合同规定时间（日期）拨付勘察费，每超过
一日，应偿付未支付勘察费的千分之一逾期违约金。

6．5由于勘察人原因未按合同规定时间（日期）提交勘察成
果资料，每超过一日，应减收勘察费千分之一。



6．6本合同签订后，发包人不履行合同时，无权要求返还定
金；勘察人不履行合同时，双倍返还定金。

第七条本合同未尽事宜，经发包人与勘察人协商一致，签订
补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。

第九条本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商
解决，协商不成的，按下列第____种方式解决：

（一）提交____________________仲裁委员会仲裁；

（二）依法向人民法院起诉。

第十条本合同自发包人、勘察人签字盖章后生效；按规定到
省级建设行政主管部门规定的审查部门备案；发包人、勘察
人认为必要时，到项目所在地工商行政管理部门申请鉴证。
发包人、勘察人履行完合同规定的义务后，本合同终止。

本合同一式_________份，发包人_____份、勘察人_______份。

（盖章）（盖章）

（盖章）（盖章）

建设工程勘察合同篇五

委托单位：_______________________________

设计单位：_______________________________

设计编号：_______________________________

合同编号：_______________________________

订立合同双方：



建设单位：__________________，以下简称甲方；

设计单位：__________________，以下简称乙方。

为了明确责任，分工协作，共同完成国家建设项目的设计任
务，根据《建设工程勘察设计合同条例》的规定
和________________批准的计划任务书，经甲乙双方充分协
商，特签订本合同，以便共同遵守。

一、工程名称，规模，投资额，建设地点

二、甲方的义务

1．甲方应在____年____月____日以前，向乙方提交业经上级
批准的设计任务书，工程选址报告，以及原料（或经过批准
的资源报告），燃料、水、电、运输等方面的协议文件和能
满足初步设计要求的勘察资料，需要经过科研取得的技术资
料。

甲方在____年____月______日施工图设计前，应提供经过批
准的初步设计文件和能满足施工图设计要求的勘察资料，施
工的条件，以及有关设备的技术资料。

甲方对上述资料必须保证质量，不得随意变更。

2．及时办理各设计阶段的设计文件审批工作。

3．在工程开工前，甲方应组织有关施工单位，与乙方进行设
计技术交底；工程俊工后，甲方应通知乙方参加竣工验收。

4．在设计人员进入施工现场进行工作时，甲方应提供必要的
工作条件，并在生活上予以方便。在设计和施工过程中因技
术上的特殊需要进行试制试验，所需一切费用以及为配合甲
方到外地的差旅费均由甲方负责。



5．甲方必须维护乙方的设计文件，不得擅自修改；未经乙方
同意，甲方不得复制，重复使用或擅自扩大建设范围。甲方
有义务保护乙方的设计设计文件（包括概预算文件，材料设
备清单）。

大型建筑安装工程，甲乙双方可视具体情况分阶段进行设计，
在具备设计条件时，双方签订阶段设计合同，具体规定甲方
应提交各阶段设计资料的名称和日期，乙方交付设计文件的
日期，作为本合同的.附件，详见附件（2）

2．乙方必须根据批准的设计任务书或上一阶段设计的批准文
件，以及有关设计技术经济协议文件，设计标准，技术规范，
规程，定额等提出勘察技术要求和进行设计，提交符合质量
的设计文件。

3．初步设计经上级主管部门审查后，在原定任务书范围内的
必要修改，乙方应负责承担。

4．设计单位对所承担设计任务的建设项目应配合施工单位进
行施工前技术交底，解决施工中的有关设计问题，负责设计
变更和修改预算，参加隐蔽工程验收和工程竣工验收。

四、设计的修改和停止

1．甲方因故要求修改工程的设计，经乙方同意后，除设计文
件交付时间另定外，甲方应按乙方实际返工修改工日，每工
日按____元增付设计费，或按设计阶段中返工的工作量百分
比计算。

2．原定任务书如有重大变更而重作或修改设计时，须具有设
计审批机关或设计任务书批准机关的意见书，经双方协商，
另订合同。已经进行了的设计费用的支付，按前条办法计算。

3．甲方因故要求中途停止设计时，应及时用书面通知乙方，



已付设计费不退，并按该阶段的实际耗工日，增付和结清设
计费，同时结束合同关系。

五、设计费的数量和交付办法

本设计合同生效后____天内，甲方应向乙方交付相当于设计
费的2０％的定金，设计合同履行后，定金抵作设计费；乙方
向甲方提交初步设计方案后____天内，甲方应向乙方支
付____％的设计费；乙方向甲方提交施工图文件后____天内，
甲方应向乙方结清全部设计费（设计周期较长的大型工程项
目，施工图阶段的设计费，可按单项工程设计完成后分别拨
付）。

六、奖励与违约责任

1．在合理的工程投资控制数内，由于乙方采用先进技术或合
理建议而节省了工程投资，可以从节约投资额中提取____％
奖励乙方。

2．由于甲方不能按期、准确提供有关设计资料，致使乙方无
法进行设计或造成设计返工，乙方除可将设计文件交付日期
顺延外，还应由甲方按乙方实际损失工日，以每日____元计
算增付设计费。

3．甲方不按照合同规定的时间向乙方支付定金和设计费，应
根据银行关于延期付款的规定，向乙方偿付违约金。

4．由于乙方的原因，延误设计文件的交付时间，每延误____
天，乙方应向甲方偿付相当于设计费的____％的违约金（甲
方可在设计费中扣除）。

5．因乙方设计质量低劣引起返工，应由乙方继续完善设计任
务，并视造成的损失浪费大小减收或免收设计费。对于因乙
方设计错误造成工程重大质量事故者，乙方除免收受损失部



分的设计费外，还应付与直接受损失部分设计费相等的赔偿
金。

七、其
它________________________________________________________________。

本合同自一九____年____月____日双方签字后生效，全部设
计任务完成后失效。

本合同如有未尽事宜，需经双方共同协商，作出补充协定。
补充协定与本合同具有同等效力，但不得与本合同内容抵触。

在合同执行中如发生纠纷，双方应及时协商解决。协商不成
时，双方属于同一部门的，由上级主管部门调解；调解不成，
或不属于同一部门的，可向国家规定的合同管理机关申请仲
裁，也可以直接向人民法院起诉。

本合同正本一式二份，甲乙双方各执一份；合同副本一式___
份，送计委，建委建行......等单位各留存一份。

_________年______月_______日订

建设工程勘察合同篇六

工程名称：______________________________

工程地点：_______________________________

合同编号：______________________________（由承包人编
填）

勘察证书等级：__________________________

发包人：________________________________



承包人：________________________________

签订日期：______________________________

中华人民共和国建设部 监制国家工商行政管理局

发包人委托承包人承
担____________________________________________________________________________
工程项目的岩土工程任务，根据《中华人民共和国民法典》
及国家有关法规，经发包人、承包人协商一致签订本合同。

第一条：工程概况

第二条：发包人向承包人提供的有关资料文件

序号资料文件名称份数内容要求提交时间

本岩土工程自____________年__________月__________日开
工至__________年___________月___________日完工，工期
为__________天。由于发包人或承包人的原因，未能按期开
工、完工或交付成果资料时，按本合同第八条规定执行。

第三条：承包人应向发包人交付的报告、成果、文件

序号资料文件名称份数内容要求提交时间

第四条：工期

第五条：收费标准及支付方式

5.1本岩土工程收费按国家规定的现行收费标
准_______________________________计取；或以“预算包
干”、“中标价加签证”、“实际完成工作量结算”等方式
计取收费。国家规定的收费标准中没有规定的收费项目，由
发包人、承包人另行议定。



5.2本岩土工程费总额为__________元（大
写________________________），合同生效后3天内，发包人
应向承包人支付预算工程费总额的20％，计____________元
作为定金（本合同履行后，定金抵作工程费）。

拨付工程费时间

（工程进度）占合同总额百分比金额人民币（元）

第六条：变更及工程费的调整

6.1本岩土工程进行中，发包人对工程内容与技术要求提出变
更，发包人应在变更前_________天向承包人发出书面变更通
知，否则承包人有权拒绝变更；承包人接通知后于_________
天内，提出变更方案的文件资料，发包人收到该文件资料之
日起_________天内予以确认，如不确认或不提出修改意见的，
变更文件资料自送达之日起第_________天自行生效，由此延
误的工期顺延外，因变更导致承包人经济支出和损失，由发
包人承担。

第七条：发包人、承包人责任

7.1发包人责任

7.1.1发包人按本合同第二条规定的内容，在规定的时问内向
承包人提供资料文件，并对其完整性、正确性及时限性负责；
发包人提供上述资料、文件超过规定期限15天以内，承包人
按合同规定交付报告、成果、文件的时间顺延，规定期限超
过15天以上时，承包人有权重新确定交付报告、成果、文件
的时间。

7.1.2发包人要求承包人在合同规定时间内提前交付报告、成
果、文件时，发包人应按每提前一天向承包人支
付______________元计算加班费。



7.1.3发包人应为承包人现场工作人员提供必要的生产、生活
条件；如不能提供时，应一次性付给承包人临时设施
费_______________元。

建设工程勘察合同篇七

建设单位(甲方)：____________________________

法定代表人：____________ 职务____________

勘察单位(乙方)：____________________________

法定代表人：____________ 职务____________

为了明确建设单位与勘察单位的经济责任，分工协作，相互
促进，多快好省地完成建设项目的勘察任务，根据已被正式
批准的建设项目计划，经双方充分协商，特订立本合同，以
便双方共同遵守。

第一条 工程名称、规模、投资额、建设地
点________________________.

第二条 勘察的范围、进度和质
量________________________.

第三条 甲方的义务

1.在签订合同时，甲方必须向乙方提交按基建程序批准的计
划任务书复印件，提交进行工程地质勘察的用地批准文件和
红线图复印件。

2.在签订合同时，甲方必须在________年____月____日向乙
方提交由设计单位提出、经建设单位同意的勘测范围之地形
图和建筑平面布置图各一份，提交由建设单位委托、设计单



位填写的勘察技术要求及附图，并对提交的时间、进度、质
量负责。

3.甲方必须在________年____月____日以前做好现场勘察工
作的水、电供应、平整道路、清理现场、准备材料等工作(所
需材料由乙方踏勘后提出明细表)。

4.甲方必须在________年____月____日乙方进入现场前，办
好征地、拆迁、砍树、采青苗等项目的赔偿手续。

5.甲方必须负责解决乙方勘察人员的现场吃住、办公等条件。
乙方现场勘察人员的吃住费用由乙方自负，如果甲方安排住
招待所、饭店，费用由甲方负担。甲方人员的集体福利设
施(如浴室、理发、医疗等)应为乙方人员提供方便。勘察施
工中必须的民工、燃油料以及冬季生活取暖的设置及煤、木
材由甲方供给(费用由乙方负责);生产现场取暖和机具的看守
由甲方负责解决并负担费用。

6.乙方勘察人员、勘察机具进入工程地点的交通运输和劳务
费均由甲方负担。

7.甲方对乙方的勘察成果文件，不得擅自修改，不得转让给
第三者重复使用。

第四条 乙方的义务

1.乙方应按照现行的标准、规范和技术条例，进行工程测量、
工程地质、水文地质的勘察工作，并按合同规定的进度、质
量提交勘察成果。

2.乙方应于________年____月____日进入现场勘
察，________年____月____日提交全部勘察资料，提交测量
透明图____份，提交工程地质报告书一式____份(如甲方需要
加印、加晒图纸资料，另外收费)。乙方如因气候或甲方原因



影响现场施工3天以上，工期可顺延。

第五条 定金及勘察收费标准及拨付办法

1.本工程按国家主管机关颁发的工程勘察收费标准收取勘察
费，总价预计为________元。自本勘察合同生效后________
日内，甲方应向乙方支付相当于勘察费的30%的定金;勘察合
同履行后，定金抵作勘察费。甲方不履行合同的，无权要求
偿还定金，乙方不履行合同的，应当双倍返回定金。勘察工
作开工后，甲方应向乙方支付勘察费的30%;全部勘察工程结
束后，乙方按合同规定向甲方提交勘察报告书和图纸，并进
行工程结算，甲方提取资料后____日内，应按实际勘察工作
量清付勘察费。勘察费用的支付均由建设银行办理托收承付。

2.属于特殊工程(如自然地质条件复杂，技术要求高，勘察手
段超过现行规范，特别重大、紧急、有特殊要求的工程，特
别小的工程等)的收费办法，原则上按勘测工程总价加收20%～
40%的勘察费。

第六条 甲方的违约责任

1.如果由于甲方变更计划，或提供的资料不准确，或未按期
提供勘察、设计必需的资料或工作条件而造成勘察、设计的
返工、停工、窝工或修改设计，甲方应按乙方实际消耗的工
作量增付费用，勘察工期顺延，因甲方责任而造成重大返工
或重作设计，应另行增费，勘察工期顺延。

2.甲方超过合同规定的时间交付勘察费或定金，应按银行拖
延付款的规定向乙方偿付违约金________元。

第七条 乙方的违约责任

1.乙方因勘察质量低劣引起返工或造成工程损失，应继续完
善勘察，并根据造成的损失情况承担经济和技术责任，甲方



可视造成的损失大小，减少或不付勘察设计费。

2.乙方如勘察错误造成工程重大质量事故，除免收受损失部
分的勘察设计费外，还应付与直接受损失部分勘察设计费相
等的赔偿金。

3.由于乙方的责任延迟提供勘察文件，时间达____天以上的，
每延迟一天，应向甲方偿付相当于工程勘察费总价____%的违
约金。

第八条 纠纷的处理

本合同执行中如发生纠纷，双方应及时协商解决。协商不成
时，双方属于同一部门的，由上级主管部门调解;调解不成，
或不属于同一部门的，按以下第( )项方式解决：(1)申
请________仲裁委员会仲裁;(2)向________人民法院起诉。

第九条 其他约定

本合同________年____月____日双方签字后生效，全部勘察
工程验收后失效。本合同如有未尽事宜，需经双方共同协商，
作出补充协定。补充协定与本合同具有同等效力。

本合同正本一式二份，甲乙双方各执一份;合同副本一式____
份，送计委、建委、建行……各留存一份。

建设单位(甲方)：____________

代表人：______________________

____年____月____日

勘察单位(乙方)：____________

代表人：______________________



____年____月____日

建设工程勘察合同篇八

项目名称：

项目建设地点：

合同编号：

（由承接方编填）

委托方：

承接方：

签订日期：

委托方（甲方）：

承接方（乙方）：

甲方委托乙方承担工程设计，经双方协商一致，签订本合同。

第一条本合同依据下列文件签订：

1.1《建设工程勘察设计合同条例》。

1.2国家及地方有关工程察设计管理法规和规章。

1.3建设工程批准文件。

第二条本合同设计项目的名称、阶段、规模、投资、设计内
容及标准：



序号项目名称阶段规模投资设计内容及标准工程特征及附注
说明：

第三条甲方向乙方提交的有关资料及文件：

第四条乙方向甲方交付的设计文件：

第五条甲方应支付合同项目的设计费为元（取费计算标准详
见表）。

设计费的支付方法为：

5.2乙方提交设计文件后天内，甲方支付设计费总额
的_________%，计_________元。

5.3乙方提交全部设计文件后天内，甲方付清其余的设计费，
计_________元。

第六条双方责任

6.1甲方责任：

6.1.1甲方按本合同第三条规定的内容，在规定的时间内向乙
方提交资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责。

甲方提交上述资料及文件超过规定期限15天以内，乙方按本
合同第四条规定交付设计文件时间顺延；规定期限超过15天
以上时，乙方有权重新确定提交设计文件的时间。

6.1.5甲方要求乙方比合同规定时间提前提交设计文件时，甲
方应支付赶工费；

6.1.6甲方应为乙方派驻现场的工作人员提供工作生活及交通
等方便条件；



6.1.7甲方应保护乙方的设计版权，未经乙方同意，甲方对乙
方交付的设计文件不得复制或向第三方转让或用于本合同外
的项目，如发生以上情况，乙方有权索赔。

6.2乙方责任：

6.2.1乙方按本合同第四条规定的内容、时间及份数向甲方交
付设计文件；

6.2.4合同生效后，乙方要求终止或解除合同，乙方应双倍返
还定金；

6.2.6乙方不得向第三方扩散、转让甲方提交的产品图纸等技
术经济资料。如发生以上情况，甲方有权索赔。

第七条其他

7.1甲方要求乙方派专人长期驻施工现场进行配合与解决有关
问题时，双方应另行签订技术咨询服务合同。

7.2乙方为本合同项目所采用的国家或地方标准图，由甲方自
费向有关出版部门购买。本合同第四条规定乙方交付的设计
文件份数超过《工程设计收费标准》规定的份数，乙方另收
工本费。

7.3本工程项目中，建筑材料、设备的加工定货，甲方需要乙
方设计人员配合时，所需费用由甲方承担。

7.4甲方委托乙方配合引进项目的设计任务，从询价、对外谈
判、国内外技术考察直至建成投产的各个阶段，应吸收承担
有关设计任务的乙方参加。出国费用，除制装费外，其他费
用由甲方支付。

7.5甲方委托乙方承担本合同内容之外的工作服务，另行支付



费用。

7.6由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商
解决。

7.7本建设工程设计合同在履行过程中发生纠纷，委托方与承
接方应及时协商解释。协商不成时，双方同意由_________仲
裁委员会仲裁（双方不在本合同中约定仲裁机构，事后又没
有达成书面仲裁协议的，可向人民法院起诉）。

7.8本合同未尽事宜，双方可签订补充协议作为附件，补充协
议与本合同具有同等效力。

7、9本合同一式八份，甲乙双方各执四份。

7.10本合同双方签章后，在15日内报项目所在地省级建设行
政主管部门规定的审查部门审查。双方认为必要时，到项目
所在地工商行政管理部门鉴证。双方履行合同规定的义务后，
本合同即行终止。

委托方单位名称：_________承接方单位名称：_________

（盖章）（盖章）

法定代表人：_________法定代表人：_________

单位地址：_________单位地址：_________

邮政编码：_________邮政编码：_________

电话：_________电话：_________

电传：_________电传：_________

传真：_________传真：_________



开户银行：_________开户银行：_________

银行帐号：_________银行帐号：_________

签订合同代表（签）_________：签订合同代表
（签）：_________

日期：_________日期：_________

___年___月___日___年___月___日

建设行政主管部门工商行政管理部门审查意见

鉴证意见（盖章）（盖章）

审查号：______审查号：______

审查日期：______审查日期：______

___年___月___日___年___月___日

建设工程勘察合同篇九

项目建设地点：__________________

合同编号：______________________

(由承接方编填)

委托方：________________________

承接方：________________________

签订日期：______________________



建设部

国家工商行政管理局制定

委托方__________________________(以下简称甲方)

承接方__________________________(以下简称乙方)

甲方委托乙方进行____________________勘察任务。根据
《中华人民共和国民法典》和《建设工程勘察设计合同条例》
的有关规定，结合该工程的具体情况，为明确责任，协作配
合，搞好该工程勘察工作，经双方协商一致，就本工
程__________勘察阶段的工作签订本合同，共同遵守。

第一条工程勘察范围

1.1本工程项目勘察委托文号、日期

1.2工程建设地点

1.3技术要求

1.4预计工程量

第二条甲方按时向乙方提供下列文件资料

项目名称文件资料份数提供日期

年月日

一、提交工程项目批准文件(复印件)以及施工或勘察许可文
件

二、提交工程项目的坐标与标高资料



三、提交技术委托书及已有的技术资料和图件

第三条乙方按下列进度、份数向甲方提交勘察成果

勘察成果名称提交日期提交份数

年月日

3.1勘察成果规定提交4份，超过4份另行计算。

3.2工程有效期限以甲方下达的开工通知书为准，如遇特殊情况
(设计变更、工程量变化、自然条件影响以及非乙方原因造成
的停工等)时，工期顺延。

第四条取费标准及拨付办法

4.1本工程勘察按国家规定的现行收费标准计取费用。国家规
定的取费标准中没有规定的收费项目，由双方另行议定。

4.2本工程勘察费估算为__________元，合同生效
后____________天内，甲方向乙方预付估算勘察费的30%作为
定金，(本合同履行后，定金抵作勘察费);工程勘察验收、交
付成果后15天内，结清全部费用。

4.3双方委托银行代付、代收有关费用。

第五条双方责任

5.1甲方

5.1.1甲方委托任务时，必须向乙方明确技术要求和勘察阶段，
按时提供已有技术资料(包括地下管线、地下构筑物的资料)，
并能满足乙方编写勘察纲要和编制工程预算的基本要求。若
因地下埋藏物不清，致使勘察过程中发生或危及人身安全时，
其责任由甲方负责。



5.1.2若勘察现场需要看守，特别是在有毒、有害等危险现场
工作时，甲方应派人负责安全保卫工作。

5.1.3派员协助乙方与有关部门的工作联系，及时为乙方创造
并解决勘察现场条件。如：征购土地、青苗赔偿、拆除障碍
物、平整施工现场、修好通行道路、接通电源和水源以及排
水渠等，并承担其费用。

5.1.4勘察前，根据乙方提出的用料计划，按时准备好各种材
料，并承担费用。

5.1.5按时为勘察人员准备好住宿、办公、临时库房、就餐食
堂、取暖、饮水以及条件许可的其他福利设施，甲方不向乙
方收取费用。当甲方不能提供上述条件时，甲方应支付乙方
临时设施费。

5.1.6勘察过程中的任何变更，经办理正式变更手续后，甲方
应按实际发生的工作量支付勘察费。

5.1.7工程完工后，在15天内负责组织勘察及成果验收，并在
乙方填写的工程勘察交验单上签署意见，作为工程勘察费用
结算的依据。

5.1.8维护乙方提交的勘察结果，不得擅自修改、转让。

5.1.9由于甲方原因造成乙方窝工，除工期顺延外，甲方应支
付窝工费。

5.1.10补充协议中甲方应负的其他责任。

5.2乙方

5.2.1派工程技术人员按任务委托书和设计技术要求进行现场
踏勘，确定勘察手段、勘察工作量，编制工程预算。



5.2.2在勘察前，提出勘察纲要或勘察组织设计。

5.2.3勘察过程中，根据场地地形、地质条件和技术规范要求，
向甲方提出增减工程量或改变勘察手段的意见，并办理正式
变更手续。

5.2.4按照国家现行的标准、规范和规程进行勘察，根据委托
任务书提出的技术要求，按合同规定的进度，提交勘察成果，
并对其质量负责。

5.2.5讲究职业道德，端正经营作风，勘察成果应满足设计和
施工的要求。

5.2.6补充协议中乙方应负的其他责任。

第六条违约责任

6.1甲方不履行合同时，无权要求返还定金;乙方不履行合同
时，双倍返还定金。

6.2甲方未按合同规定日期及时拨付勘察费，每超过1日，应
偿付未支付勘察费的1‰逾期违约金;乙方未按合同规定日期
提交勘察成果，每超过1日，应减收勘察费1‰。

6.3由于乙方原因造成勘察成果质量低劣，不能满足设计技术
要求时，其勘察费用由乙方承担。

第七条本合同执行过程中发生纠纷，双方应及时协商解决。
协商不成时，由当地建设行政主管部门调解;调解不成时，双
方同意由____________仲裁委员会仲裁(双方不在本合同中约
定仲裁机构或事后又没有达成书面仲裁协议的，可向人民法
院起诉)。

第八条其他事



宜________________________________________________。

第九条本合同未尽事宜，由双方当事人及时协商签订补充协
议，有关协议、电报、电传、技术讨论纪要等均为本合同的
组成部分，与本合同具有同等效力。

第十条本合同自双方签字盖章后，在15日内报项目所在地省
级建设行政主管部门规定的审查部门审查。双方认为必要时，
到项目所在地工商行政管理部门申请鉴证。双方履行完合同
规定的义务后，本合同即行废止。

本合同正本1式8份，双方各执4份。

(盖章)(盖章)

签订合同代表(签字)：________签订合同代表(签字)：_____

建设行政主管部门工商行政管理部门

(盖章)(盖章)


