

最新电焊清包合同(汇总5篇)

在人们越来越相信法律的社会中，合同起到的作用越来越大，它可以保护民事法律关系。那么合同书的格式，你掌握了吗？下面是小编给大家带来的合同的范文模板，希望能够帮到你哟！

电焊清包合同篇一

- 1、乙方进场后必须服从甲方的管理和监理单位的监督、管理，如协调会、现场检查纠错、施工界面划分、施工顺序、环境保护等。
- 2、乙方应配合总包管理，对分包的工程承担全部责任，配合各专业分包的施工、及时解决因乙方及专业分包工程施工之间引发的'问题，确保整体工程按期竣工，并达到一次性交验合格。

电焊清包合同篇二

甲方：

乙方：

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关文件法律、法规。本着相互信任、相互尊重、平等互利、友好合作、自愿的原则，现就项目的水电安装具体事宜签订合同如下条款，双方共同遵照执行：

电焊清包合同篇三

- 1、具体开工时间以甲方通知为准，总工期为日历天。如因不可抗拒的自然灾害或甲方原因造成停工，经甲方书面认可，工期予以顺延。

2、工程竣工须同时具备以下条件：

(1) 按时保质地完成设计图纸和施工合同约定的工程范围内的全部工作内容。

(2) 配合完成合格的、完整的、满足城建档案要求的技术档案和施工管理资料全套。

(3) 经设计、施工、监理等单位的检查符合验收规范并通过验收。

3、乙方应按合同约定的竣工时间，完成工程的施工和验收，并且无条件地交付给甲方，不得以任何理由和借口拖延交付。工程竣工验收合格并且全部交付甲方后，才能按照本合同约定的结算程序办理工程价款的结算。

4、重大设计变更(如结构体系变更)等影响工程进度，发生上述情况的5天内，乙方就需延误的工期以书面形式向甲方提出报告。甲方在收到报告后5天内予以确认或提出处理意见。乙方逾期不提出报告，则视为乙方同意此项设计变更并且认为此项变更不影响合同工期；甲方对报告不予确认也不提出处理意见，则视甲方同意顺延工期。延误的工期由甲方现场签认，现场的书面签认只作为延长工期的依据，不能作为要求其他任何经济补偿依据。

电焊清包合同篇四

1、达到国家有关施工质量验收规范要求，保证通过验收。

2、乙方进场施工的各类上岗人员必须持证上岗，管理人员和技术人员经甲方认定后，不得随意更改且必须保持随时在现场蹲守，如请假必须向甲方请假并取得同意。

3、按照国家及地方政府现行标准及规范，施工质量达到合格

标准，负责配合总包单位的验收通过。

电焊清包合同篇五

甲方：

乙方：

甲、乙双方依据《合同法》及其它有关规定，就甲乙双方石材安装相关事宜，遵循平等、自愿、公平和诚信信用的原则，经协商一致订立以下合同条款，供双方共同遵照执行。

一、工程地点：

二、工程名称：

三、质量要求：线条要垂直，接缝要均匀，无明显缺边掉角，大角通顺，具体按国家标准验收。

四、施工期限：从年月日起至年月日

五、安装单价：详见附件1

六、付款方式：

1、因本工地施工成本较高，乙方进场后，甲方预付工程款伍万元整，其他付款按每栋门套安装完后予以结清。

2、台阶及栏杆每15天按进度付款90%，留10%安装完验收后予以全部结清。

七、结算方式：按现场的实际安装数量为准结算。

八、其它约定事项：

- 1、甲方应向乙方提供详细(确认)可供施工的图纸;
- 2、乙方工人进场后积极配合甲方的各项事项, 遵守工地的文明施工公约, 遵守各种规章制度。
- 3、甲方应向乙方提供员工宿舍, 及搭脚手架所有需要材料, 如出现影响施工现场甲方应配合乙方协商处理。
- 4、台阶底料黄沙、水泥不在安装价格之内。
- 5、现场如有变动或是增加部分, 其价格及相关事宜另行商议签定。

九、违约责任: 合同签订后具有同等法律效应, 甲乙双方应共同遵守本合同所规定的条款, 如有争议双方协商解决。

本合同一式二份, 甲乙双方各执一份, 自双方签字或盖章后生效。

甲方代表: 乙方代表:

联系电话: 联系电话:

联系地址: 联系地址:

合同订立时间: