

最新合同价款构成填 石材供销价款调整 合同汇总

合同的签订对于维护劳动者的权益、促进劳动关系的稳定具有重要意义。怎样写合同才更能起到其作用呢？合同应该怎么制定呢？下面我就给大家讲一讲优秀的合同该怎么写，我们一起来了解一下吧。

最新合同价款构成填 石材供销价款调整合同汇总篇一

乙方□xx市解放区西环路云山石材加工部

- 1、工程名称：博爱县北横河建设工程（一标段）青石栏杆工程
- 2、工程地点：博爱县文化路北面
- 3、承包范围：青石栏杆
- 4、承包具体内容：包括原材料、加工、运输、安装及维修。

/ m , 元/m. 综合单价包括青石栏杆加工、包装运输、卸货到指定地点、安装及途中损耗、管理费、利润、税金、现场服务配合费及安装产生的相关费用（如：水、电等）等，运输到施工现场的安装验收合格的成品的最终价格。施工期间不进行价格调整。

- 1、材料质量要求及验收标准
- 2、安装要求及验收标准

立柱及横梁、图案板要求方正、垂直，厚度一致。横梁、图

案板与立柱链接，采用榫接，立柱必须预留榫口，立柱入榫长度不小于10cm，横梁、图案板入榫长度不小于3cm，安装立柱、横梁、图案板必须垂直，不得污染（如有污染，乙方自行清理，费用自理）。

按甲方整体要求进度计划进行，如乙方自身原因在甲方要求的时间内材料不能到场、未完成安装，每推迟一天，罚款1000元。

五、付款方式：

1、按进度付款；

2、每安装成品300米，验收合格支付80%的工程款；

3、栏杆工程竣工验收合格，付款至95%；

4、留5%质保金，栏杆工程竣工验收合格后两个月内无息返还（如在质保期内有质量问题，甲方通知乙方进行维修，如不及时维修，所产生的维修费用将在质保金内扣除）。

1、按现场安装合格成品实测实量出具结算书。

2、经现场负责人签字认可后报项目部核准。

1、负责与建设方的协调；

2、负责工作面的提供；

3、负责栏杆样式的确定与提供；

4、负责工程款的支付与工程初步验收；

5、负责乙方施工用水、电、路三通及沙子、水泥的提供。

1、施工期间，乙方必须派驻一名负责人长期驻工地全面负责承包范围内的各项事务，并具有决定一切事务的权利，乙方严格按施工规范、技术交底内容进行施工。

2、施工期间出现质量验收不合格部位，乙方要进行返工、返修，直到验收合格为止，所产生的一切费用由乙方承担。

3、按甲方要求负责栏杆的加工制作、运输、安装。

4、因乙方自身原因造成的工期延误，由乙方负责，给甲方造成损失的由乙方负责。

5、乙方要注意安全文明施工，在供货、安装施工等过程中的一切安全事故均由乙方全部承担，甲方概不负责。

1、施工过程中如出现不明事宜，由双方协商。

2、本合同经甲乙双方签订之日起生效。望甲乙双方共同遵守。未尽事宜双方协商解决。

1、质量保修书

2、栏杆图纸大样图

以下空白无内容

甲方（供货方）：

代表签字：

最新合同价款构成填 石材供销价款调整合同汇总篇二

工程量的正确计量是发包人向承包人支付工程进度款的前提

和依据。

单价合同的计量

(1) 工程量必须以承包人完成合同工程应予计量的按照现行国家计量规范规定的工程量计算规则计算得到的工程量确定。

(2) 施工中工程计量时，若发现招标工程量清单中出现缺项、工程量偏差，或因工程变更引起工程量的增减，应按承包人在履行合同义务中完成的工程量计算。

(3) 承包人应当按照合同约定的计量周期和时间，向发包人提交当期已完工程报告。发包人在收到报告后7天内核实。

(4) 发包人认为需要进行现场计量核实时，应在计量前24小时通知承包人，承包人应为计量提供便利条件并派人参加。结果双方签字确认，承包人不派人，视为认可。发包人不按时通知，计量结果无效。

(5) 如承包人认为发包人核实后的计量结果有误，应在收到计量结果通知后的7天内向发包人提出书面意见，并附上其认为正确的计量结果和详细的计算资料。发包人收到书面意见后，应在7天内对承包人的计量结果进行复核后通知承包人，承包人对复核结果仍有异议的，按照合同约定的争议解决办法处理。

最新合同价款构成填 石材供销价款调整合同汇总篇三

承包方（以下简称乙方）：

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，本着平等互利、诚实信用的原则，甲方将星缘圣府小区的深水井水泵系统及管道系统的安装调试及验收工程发包给乙方施工，甲乙双方

就该施工过程经过充分协商，达成并签订如下合同条款，以资双方共守。

乙方包工包料，负责工程方面所涉及的所有工作。

本工程内容包括星缘圣府小区深水井水泵系统和管道系统的安装调试、验收及工程完工后为期一年的维护与维修。

本工程要求在 年 月 日开工，并在 年 月 日前竣工。

1、工程造价：万元

2、造价包含乙方施工时所发生的一切费用（包括吊运车辆、施工人员、安装材料及设备等）、保修期内维修时所发生的一切费用（包括吊运车辆、施工人员、安装材料及设备等）和所产生的税金。

3、乙方工程进场，甲方不支付预付款。

4、工程完工验收合格后，甲方留取10%的质量保证金，并在一个月内一次性支付乙方90%的工程款项。甲方留取10%的质量保证金在保修期满后一个月内一次性付清。

1、工程开工前，对施工现场进行安排及确定，保证乙方正常开工。

2、施工过程中，协助乙方处理除工程原因外的阻碍施工进程的情况。

3、为乙方提供材料堆放场地。

1、提供乙方法人单位的营业执照和及相关的资质证明。

2、严格按甲乙双方确认的图纸施工（如有变动，按甲方指定施工）。

- 3、施工电源由甲方协助乙方处理，其电费由乙方自行承担。
- 4、做好各项质量检查记录，按甲方要求的施工进度按期竣工，组织竣工验收并保证验收合格。
- 5、工程完工后现场恢复由乙方负责。
- 6、负责施工期间的安全责任问题和安全事故所产生的一切费用。
- 7、施工完成后，提供竣工图纸，及时办理工程结算。
- 8、按有关规定该工程保修期为验收合格交付使用后一年。
- 9、如发生设备损坏（水泵损坏、管道损坏、漏水、渗水等），乙方须在接到甲方通知的5个工作日内到场组织维修。
- 10、维修时所产生的所有费用（包括车辆、材料、人工等）均由乙方负责，甲方不再额外支出。

甲方单位名称： 乙方单位名称：

（盖章） （盖章）

法定代表委托人：（签字） 法定代表委托人：（签字）

身份证号码：

地址： 地址：

电话： 电话：

最新合同价款构成填 石材供销价款调整合同汇总篇

四

承包单位：（以下简称乙方）

依照《_合同法》、《_建筑法》、《_担保法》、《劳动法》及其他有关法律、行政法规，并结合本工程实际情况，甲、乙双方遵循平等、自愿、公平和守信的原则。双方就本建设工程施工项目协商一致后，订立本合同。

一、工程概况及合同价款：

1、工程名称：

2、工程地点：

3、承包方式：以劳务方式包设备、油料

二、甲方发包给乙方的工程项目按规定的工期、进度工程量结算办法、质量验收标准，施工图纸执行。

1、工程项目内容：土方、石方爆破、挖装、零至公里内路基路面工程，运输、大约 万方。

2、合同单价：固定单价每立方，土石方石方每立方 元。

3、验收标准：甲乙双方签证为准。

4、结算方式：第一次按3000万元产值工程量结80%，滚动支

三、甲、乙双方的开工、竣工时间

1、开工的时间为

2、本工程开工时间以甲方下达书面“进场开工通知书”为准，乙方应准时进场施工。

3、乙方必须文明施工，严禁破坏周围的庄稼、树林和已征红线区以外的土地，不得伤害老百姓切身利益。

四、甲、乙双方签订的进度付款与竣工结算办法：

1、劳务安全保证金：本工程劳务保证金、劳务生产保证金、项目施工保证金为人民币共计该劳务安全保证金在第二次付款时返还。

2、进度付款与竣工结算以甲、乙双方现场管理人员签收的工程量清单为准。

3、乙方生产资金元在进场三天内转入甲方项目帐户，专款专用。

五、材料、设备供应

1、爆破材料，油料按工程的实际需要量乙方自己提供，其他材料乙方自己采购，手续由甲方协助办理。

2、其他工程材料、施工机械、工具等乙方自行负责购买和完善。

六、安全施工责任：

1、乙方作为工程施工主体，在施工过程中因自身原因发生安全

2、甲方因宏观管理不当，督促检查不到位，而造成的安全事故由甲方承担管理部分的法律责任。

七、乙方进场开工前五天内必须向甲方提供详细的施工组织设计及现场行政与工程技术管理人员、特殊工种的人员名单，同时乙方将现场行政与技术、质检、管理人员名单提供给甲方，以便双方在施工管理中联系解决问题。

八、甲方的责任：

- 1、甲方将施工现场用电、用水，接至距施工地点50米。现场内乙方负责水、电的所有费用。
- 2、保证乙方正常施工。如遇当地居民刁难阻挡施工，或当地有关管理部门因某些原因下令停工，或停电、停水、阻路时，均由甲方及时出面解决。
- 3、乙方每月25日保证准时将施工进度报表给建设单位。
- 4、甲方保证自己的人员在乙方施工期间坚定在现场工作，以便随时处理施工中的有关事宜。
- 5、因甲方原因和责任导致乙方停工超时三天(不包括不可抗拒因素和政府要求停工)，甲方负责按实际天数给乙方现场实有工人的综合点工工资和实际的机械设备停置台班费，按实际发生天数给乙方顺延工期。补偿标准为：挖机每台每天元，钻机每天元，人员每人每天 元。
- 6、如遇建设单位(业主方)有工程内容变更时，甲方应在15天内通知乙方，或者另行调剂施工内容给乙方施工。

九、乙方的责任

- 1、准时按开工时间进场施工，完善临时办公室、工人住房、生活储水池、洗澡室、配电房、厨房、公厕及库房设施，保证施工现场道路畅通。
- 2、配备完善的现场施工管理人员，技术工人等相关的资质证书并持证上岗。
- 3、服从甲方正常的工作安排及合理的施工调整。
- 4、严格搞好施工现场的保证值班工作。积极文明的配合甲方

接受有关部门的综合检查工作，严禁发生任何不良行为。

5、乙方做好施工记录并完善有关资料，每月的25日前向甲方提供施工进度统计报表(超过25日归到下月再提交)，当月不予结算。

6、严格按国家胶在的施工法规验收标准施工，承担因自身原因造成不合格、返工的一切经济损失责任。

7、不得隐瞒、谎报施工中发生的安全事故及伤亡人数。

8、甲方有权监督乙方做好安全生产措施，文明施工，如发现乙方违反安全规定，甲方有权通知停工并按违章事实处罚5000元。

9、乙方不得转包和分包工程，如甲方发现乙方发生任何一项转包和分包项目，甲方有权中止合同，乙方无条件退场保证金不予退还，一切损失由乙方负责。

合同效力

1、本合同一式两份，具有同等法律效力，合同双方盖章签字后生效，合同履行完后自行失效。

发包单位(公章)： 负责人(签字)： 手机号： 身份证号： 日期：

最新合同价款构成填 石材供销价款调整合同汇总篇五

甲方（发包方）

乙方（承包方）

. 工程名称：榆林经济开发区创业大厦。

- . 工程地点：榆林经济开发区。
- . 工程内容：创业大厦暖通工程施工图纸上全部内容。
- . 承包方式：劳务清包、辅材工具包干。
- . 施工周期：依照项目部进度计划。
- . 质量等级：合格。
- . 质量保证：乙方保证在合同下所施工安装的通风及空调工程符合本合同所规定的技术要求及质量规定。
- . 除合同另有约定外，其组成和解释顺序如下：
 - . 本合同条款。
 - . 补充协议条款。
 - . 明确双方权利义务的书面文件。
 - . 标准、规范和其他有关资料、技术要求。
 - . 图纸和说明及相关技术资料。
- . 合同文字：本合同文件使用中文简体。
- . 适用法规：《建设工程施工合同》。
- . 适用验收标准：《通风与空调过程施工质量验收规范》及《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》的由关规定。
- . 按照设计图纸和现场施工要求免费提供乙方水、电、住宿、库房的设施。

- . 甲方负责办理乙方进入施工区的一切相关手续。
- . 甲方负责在施工中的协调工作。
- . 参与处理工程质量事故，监督事故技术处理方案的实施，并进行质量验收。
- . 乙方进驻工地的施工人员，须符合管理条例并遵守现场的规章条例安全施工。
- . 乙方须以甲方的名义从事工作，并不得从事损害甲方利益机声誉的活动。
- . 乙方严格按图纸、技术标准及工艺要求规范施工，服从甲方质量监督，由于不符合施工质量标准所造成的停工应立即更改且不得影响施工进度。
- . 乙方自备所需的安装工具（机械费已包干）。
- . 乙方的工程进度须符合就的要求。

乙方应无条件地接受甲方及管理单位对施工质量及进度的查验、监督。

隐蔽工程验收：

. 凡隐蔽工程首先由乙方自检合格后通知甲方验收，验收合格后，甲方在验收记录上签字；验收不合格，乙方在限定的时间内整改后重新验收。

. 检查与返工：

. 乙方应按照本合同所列标准、规范设计和要求以及施工中的自检，随时接受甲方的查验。

. 安装:

. 乙方施工范围: 安装空调设备、水管、冷凝水管、通风管的设备开机、调试, 并保管每台空调的附件(如: 合格证、说明书其它文件), 统一整理后, 待完工时交于甲方。

. 按陕西01安装定额人工费以36元/定额工计取, 机械费由乙方收取其中的50%, 辅材由乙方收取其中的70%。

. 高层增加费、脚手搭拆费人工费由乙方计取, 工作量由甲、乙双方现场核对以实际施工量为依据进行结算。

. 系统调试费一次包干为2万元整不作任何其它调整。

. 月进度款按月进度量60%支付, 每年终结算按已完工作量的80—90%支付。

. 工程完工付工程施工总量90%。

. 决算后一月内付到总价97%。

. 留3%保修金, 按国家相关规定到期退还, 保修期间如果式甲方材料等造成的维修工资由甲方支付、如果是乙方施工不当等造成维修工资、材料必须由乙方自认。

. 甲方在支付款过程中如由特殊困难时乙方应保证工程的连续性, 但甲方也应征得乙方的认可, 在双方协调的期限内给予补上。

. 在施工过程, 如果由于种种原因出现中途停建、缓建(除不可抗拒的自然灾害), 甲方必须提前通知乙方做好各项误工措施, 如停工超过七天的, 甲方应承担工人适当的生活费, 但不能超过1个月。

争议:

. 甲乙双方因合同发生争议，应优先以双方友好协商处理，若协商不成则可向当地人民法院提请诉讼。

(1) 合同确已无法履行。

(2) 双方协议停止施工。

(3) 调解要求停止施工，且为双方接受。

(4) 法院要求停止施工。

. 合同的生效与终止：

本合同于甲乙双方签订之日起生效，在安装产品经甲方验收合同并通过相关部门验收合格后交付甲方且甲方支付完验收款后，除有关保修条款仍然生效外，其它条款即告终止，保修期满后，有关保修条款终止。

. 不可抗力：

当甲方或乙方因不可抗力的影响不能履行合同责任时，履行合同的时间将推迟，推迟履行合同的时间与不可抗力持续的时间相同；合同的价格不因不可抗力而改变。

不可抗力发生后，受影响方（甲方或乙方）就立即将不可抗力发生的情况通知另一方（甲方或乙方），并在不可抗力发生后十四天内提出具权威独立第三者证明，甲乙双方应采取必要措施密切配合以减少不可抗力的影响。

不可抗力是指战争，台风，地震，水灾，禁运，罢工等以及双方同意的不可抗力。

. 本合同未尽事宜双方随时协商解决，并以书面形式为依据。

甲方： 乙方：

代表： 代表：