2023年公司采购个人付款是否合规 装饰公司采购合同(汇总6篇)

每个人都曾试图在平淡的学习、工作和生活中写一篇文章。写作是培养人的观察、联想、想象、思维和记忆的重要手段。那么我们该如何写一篇较为完美的范文呢？这里我整理了一些优秀的范文，希望对大家有所帮助，下面我们就来了解一下吧。

公司采购个人付款是否合规篇一

xx设计工作室装修合同发包方(以下简称*方)

第一条工程概况

工程地点：

工程装饰装修面积：

工程承包，采取下次第种方式：

(1)乙方包工、包全部材料

(2)乙方包工、包部分材料，*方提供其余部分材料

工程期限90日(以水电工作结束的第二天起计算)

开工日期：年月日

竣工日期：年月日

工程款和工程预算表：

(1)工程款：本合同工程造价金额（详细见工程预算表）：

(2)工程预算表应当以《合肥市家庭装饰工程参考价格》为依据，根据市场经济运作规则，本着优质优价的原则由双方约定，作为本合同的附件。

(3)工程预算表应当与材料质量标准、制作工艺配套编制共同作为确定工程款的根据。

第二条*方工作

开工三日前要为乙方入场施工创造条件，以不影响施工为原则。

无偿提供施工过程的水源、电源以及其他约定必要的条件保障。

负责在物业部门办理开工手续，支付所有相关费用并交纳物业部门收取的所有押

公司采购个人付款是否合规篇二

装饰公司合作协议范本

*方:

乙方:

*乙双方本着平等自愿、互惠互利、共同发展的精神，按有关条款规定，经双方友好协商，就*方向乙方供应装饰装修材料(以下简称材料)，合作经营事宜达成一致意见，并签订如下合作协议:

三、合作方式

1、*、乙双方总部直接签署合作协议，建立合作关系。

2、*方授权装饰公司会员店与乙方指定分部签署相关合作协议。

四、产品价格

3、*方保留对向乙方供应材料价格的调整权，并在调整价格前

以 1

reward();

公司采购个人付款是否合规篇三

甲方(需方):

乙方(供方):

根据《_合同法》及相关规定,双方本着平等、自愿公平、诚实守信的原则,经甲、乙双方充分协商,达成如下供货条款:

一、乙方为甲方以xxxx元/吨的`价格提供聚合物粘接砂浆xx吨,以xxx元/吨的价格提供聚合物抗裂砂浆xx吨。(具体按实际供货量为准)

二、供货地点、运输方式:乙方将材料负责运到甲方所需材料指定的延吉市内工地。(产生的运输费用由乙方负责,甲方负责材料的卸车费用)

三、供货时间:从xxxx年x月x日至xxxx年x月x日止。

四、付款方式:当乙方为甲方提供的聚合物粘接砂浆与抗裂砂浆共计达到xxx吨后结清一次。

五、技术、质量要求:按照国家技术标准进行检测。

六、甲方的责任与义务:

1、甲方应给按照合同双方约定的`付款方式及时给乙方拨付材料款。(因甲方未及时给乙方拨款,造成甲方停工带料产生的损失有甲方自行负责)

2、甲方所需材料的数量、运送地点应提前一天通知乙方。(因甲方为提前通知乙方送货,造成甲方停工带料产生的一切损失由甲方自行负责)

七、乙方的责任与义务:

1、乙方严格按照国家技术标准生产加工甲方

2、乙方在接到甲方供货通知后及时加工生产运送甲方所需材料。(因乙方未及时供应甲方所需材料,给甲方造成损失时,甲方有权处罚)

八、其他条款:

1、本合同执行中,如发生争议,双方应尽力协商解决,如协商不成,任何一方都可向有管辖权的仲裁机构,进行仲裁或向法院提起申诉。

2、合同附件及补充合同与本合同具有法律同等效力。

3、本合同一式两份,经甲乙双方签字盖章后生效。

甲方(签字):_____乙方(签

字）：_____

公司采购个人付款是否合规篇四

签订日期：_____

甲方（委托人）_____代表人：_____

乙方（被委托人）_____代表人：_____

一、装饰施工项目：

1、装饰施工地点：_____区（县）_____路（村）_____弄（巷）_____号_____楼_____室。

2、房屋结构：_____.

3、装饰施工内容及要求：（详见施工图纸及报价单，并以报价单为准，见附表一）

二、工程期限及保修期：

1、工期_____天：（日历）

自_____年____月____日起至_____年____月____日止。

2、工程保修期：____月。保修期自本工程竣工甲方验收合格之日起，由乙方开具工程保修单。

三、工程造价及付款方式：

工程总造价：（大写）_____（小写）_____元

其中：设计费_____元，人工费_____元，材料费_____元。

合同生效时，甲方支付总价款的_____%，计_____元，其余价款根据施工进度计划分期支付：

余款：_____元，工程验收后一次付清。

双方款项往来，均应出具发票（或正式收据）

四、材料、设备的供应

1、甲方提供的材料、设备（见附表二）

本工程甲方负责采购供应的材料、设备，应为符合设计要求的合格产品，并应按施工进度计划及时供应到现场。

甲方提供的材料抵现场后，经乙方验收签字，并由乙方负责保管，由于保管不当造成损失的，由乙方负责赔偿。

2、乙方采购的材料、设备（见附表一）

凡由乙方采购的材料、设备必须与报价单中注明的品牌、规格、型号、质量、计量标准相符，并提交购货发票，经甲方签字认可后再行使用。

乙方采购的材料、设备，如不符合质量要求或规格有差异应禁止使用，如已作用，对工程造成的损失由乙方负责。

五、施工前准备细则

1、甲方

（1）开工前，向乙方提供经确认的施工图纸或工艺质量说明1份，并向乙方进行现场交底，全部腾空或部分腾空房屋，清除影响施工的障碍物。对只能部分腾空的房中所滞留的家具、陈设等采取保护措施。

（2）向乙方提供施工需用的水、电等必备设施，并说明使用注意事项。

（3）施工中使用公用部位操作，由甲方负责协调邻里关系，保证乙方正常施工。

（4）如确实需要拆革原建筑物结构或设备管线，负责到有关部门办理相应的审批手续。

（5）协调有关部门做好现场保卫、消防、垃圾处理等工作，并承担相应费用。

（6）甲方要求比合同约定的工期提前竣工时，需征得乙方同意并应支付赶工费，待签订工期变更协议、确定赶工费后再行赶工。

（7）甲方代表对工程质量、进度进行监督检查，办理验收、变更、登记手续。甲方其他家庭成员对工程及乙方的意见均需通过甲方代表与乙方接触。

2、乙方

（1）组织施工图纸或工艺质量说明的现场交底，拟定施工方案、进度计划，交甲方审定并签字认可。

（2）工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。

（3）乙方委派：_____为驻工地代表，负责合同履行，按要求组织施工，协调由乙方负责的各项事宜。

六、施工安全与防火

1、甲方或乙方提供的施工图纸或工艺质量说明，应符合《_消防条例》和有关防火设计规范。

2、乙方在施工期内应遵守_____年____月____日发布的_行业标准《室内装饰工程质量规范》、《建筑安装工人安全操作规范》，注意施工安全。

3、由于甲方提供的图纸或工艺质量说明违反有关安全操作规程、消防条例和防火设计规范，导致发生安全或火灾事故，甲方应承担责任并承担由此产生的一切经济损失。

4、由于乙方在施工过程中违反有关安全操作规程、消防条例，导致发生安全或火灾事故，乙方应承担责任并承担由此引发的一切经济损失。

七、工程施工变更

1、工程施工过程中甲方提出设计修改意见及增减工程项目时，须提前与乙方代表联系，签订变更单后方能进行该项目施工，所引起增减费用，可在工程结束时，一并结算。

2、凡私自与工人商定更革施工内容所引起的一切后果，甲方自负，给乙方造成损失的，甲方还应赔偿。

八、工程质量、验收及结算

1、工程质量按_____年____月____日发布的_行业标准《家庭装饰质量规范》以施工图纸、工艺质量说明，设计变更的内容为合格标准依据。

2、甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续。

3、工程竣工验收，乙方应通知甲方竣工验收。甲方自接到验收通知____日内组织验收，验收合格办理移交手续。如甲方在规定时间内不能组织验收，需及时通知乙方，另定验收日期，但甲方应承认竣工日期，并承担乙方的看管费用和相关

费用。

4、工程竣工结算，乙方应提交工程结算单及有关资料给甲方，甲方自接到上述资料5天内审查完毕，到期未提出异议，视为同意。并在3天内结清尾款。

九、违约责任

1、甲方责任

（1）未按合同规定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料以及由甲方引起的其它原因等，除工程日期得予顺延外，还应偿付乙方因此造成停工、误工的实际损失。每停工或误工一天，甲方支付乙方工程总造价的1‰。

（2）由于甲方提供的材料、设备质量问题或规格差异，乙方向甲方提出，甲方仍表示使用的而影响工程质量，其返工费用由甲方承担，工期顺延。

（3）工程未经验收，提前使用，发现质量问题，自己承担责任。

（4）甲方未按合同的约定付款，每逾期一天，按逾期未付款的1‰支付违约金。

（5）甲方未办理任何手续，要求乙方拆改原有建筑结构及设备管线，乙方有权拒绝施工。

2、乙方责任

（1）工程质量不符合合同规定，甲方有权要求限期无偿修理或返工，造成损失由乙方负责。

（2）由于乙方原因逾期竣工，每逾期一天，乙方按甲方已累计付款的1‰支付违约金，逾期_____天以上，乙方应将甲方

支付的全部款项如数退还甲方。

（3）乙方应妥善保护甲方提供的设备及现场陈设和其他物品，如有损坏，应视情况予以赔偿。

（4）未经甲方同意，擅自拆改原有建筑结构或设备管线，由此发生的损失或事故（包括罚款）由乙方负责。

3、本合同生效后甲乙双方应严格履行合同所规定的各项条款，不得擅自变更或解除合同，否则违约方将付给对方工程预算总造价10%的违约金，并承担因此造成的其他经济损失。

十、争议或纠纷的处理

1、合同履行期间双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下，双方可采取协商解决或请家庭装饰市场管理办公室及有关部门进行调解。

2、双方协商或调解不成时，双方同意由_____仲裁委员会仲裁（当事人双方不在合同中约定仲裁机构，事后又未达成书面仲裁协议的，可以向人民法院起诉）

十一、附则

1、本合同正本一式二份，双方各执一份，副本_____份，有同等法律效力。

2、本合同甲乙双方签字、盖章后生效。

十二、其它约定

甲方：_____乙方：_____

代表人：_____法定代表人：_____

家庭住址：_____单位地址：_____

邮政编码：_____邮政编码：_____

电话：_____电话：_____

签章：_____签章：_____

_____年____月____日_____年____月____日

本合同附件计有：

报价表

附表一

甲方：_____

乙方：_____年____月____日

序号装饰内容及装饰材料规格、型号、品牌、等级数量单位单价合价

甲方提供材料设备表

附表二

甲方：_____

乙方：_____年____月____日

序号材料或设备名称规格型号单位数量单价供应时间送达地点备注

工艺质量说明

附表三

甲方：_____

乙方：_____年____月____日

分项工程名称

一地面铺设部位

二墙体工艺造型部位

三天棚制作部位

四门窗、暖气罩

工程变更单

附表四

甲方：_____

乙方：_____年____月____日

变更内容原设计新设计增减费用（+-）

详细说明：

序号分项工程名称

一家具

二卫生间、厨房制作部位

三隔断

四电气、水管、工建改造部位

五电气、其它

注：若变更内容过多请另附说明

甲方代表：_____乙方代表：_____

工程验收单

附表五

甲方：_____

乙方：_____年____月____日

序号验收项目名称验收结果

整体工程验收结果

验收合格后双方签字盖章：

甲方代表：_____乙方代表：_____

工程结算单

附表六

甲方：_____

乙方：_____年____月____日

1合同原金额

2变更增加值

3变更减少值

4甲方已付金额

5甲方结算奕付金额

甲方代表（签字盖章）_____

乙方代表（签字盖章）_____

工程保修单

附表七

甲方：_____

乙方：_____年____月____日

公司采购个人付款是否合规篇五

发包方（以下简称甲方）

承包方（以下简称乙方）

依据《_民法典》及其他有关法律、法规的规定，结合_____市家庭居室装饰装修的特点，甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就乙方承包甲方的家庭居室装饰装修工程（以下简称工程）的有关事宜，达成如下协议：

第一条工程概况

工程地点：

工程装饰装修面积：

工程承包，采取下次第种方式：

（1）乙方包工、包全部材料

（2）乙方包工、包部分材料，甲方提供其余部分材料

工程期限90日（以水电工作结束的第二天起计算）

开工日期：年月日

竣工日期：年月日

工程款和工程预算表：

（1）工程款：本合同工程造价金额（详细见工程预算表）

（2）工程预算表应当以《合肥市家庭装饰工程参考价格》为依据，根据市场经济运作规则，本着优质优价的原则由双方约定，作为本合同的附件。

（3）工程预算表应当与材料质量标准、制作工艺配套编制共同作为确定工程款的根据。

第二条甲方工作

开工三日前要为乙方入场施工创造条件，以不影响施工为原则。

无偿提供施工过程的水源、电源以及其他约定必要的条件保障。

负责在物业部门办理开工手续，支付所有相关费用并交纳物业部门收取的所有押金。

遵守物业管理部门的各项规章制度。

负责协调现场施工队与邻里之间的关系。

参与工程质量施工进度的监督，参加工程材料验收、隐蔽工程验收、竣工验收。

乙方对甲方提供的《工程预算表》，本合同书，以及工程所设计的设计方案及相关材料负有保密责任。

第三条乙方工作

施工中严格执行施工规范、安全操作规范、防水规定、质量标准，按期、保质完成合同约定的工程内容。

严格执行市建设行政主管部门施工现场管理规定；

（1）无有关房屋管理部门和物业管理部门审批手续和加固图纸，不得拆改工程内的建筑主体和承重结构，不得加大楼地面载荷，不得改动室内原有热、暖、燃气等管道设施。

（2）不得扰民及污染环境。

（3）负责工程成品、设备和居室留存家具的保护。

（4）保证居室内上、下水管道的畅通和卫生间的清洁。

（5）保证施工现场的整洁，每日完工后清扫施工现场。

应甲方要求，如实告知甲方本合同签定及履行过程中设计的各种标准、规范、设计书，参考价格等有关资料以便查阅。

负责协调现场施工队与邻里之间的关系。

第四条工程变更

在工程期间对合同约定的工程内容如需变更，双方应当协商

一致。由合同双方共同协商变更协议，同时调整相关工程费及工期。工程变更协议，作为竣工结算和顺延工期的根据。

工程施工中如有项目增减或需要变动，详见本合同附件一《工程预算表》，双方签订补充合同，并由乙方负责开具施工变更令，通知施工工地负责人。增建项目的价款，当场结清。

第五条工期延误

对以下原因造成竣工的日期延误，经甲方确认，工期应当顺延；

（1）工程量变化或设计变更；

（2）不可抗力；

（3）甲方同意工期顺延的其他情况。

对以下原因造成竣工的日期延误，返工费用由甲方承担，工期应当顺延；

（1）甲方未按合同约定完成其应当负责的工作而影响工期的；

（2）甲方未按合同约定支付工程款影响正常施工的；

（3）因甲方责任造成工期延误的其他情况。

因乙方责任不能按期完工的，工期不顺延；因乙方原因造成工程质量存在问题的返工费用由乙方承担，工期不顺延。

判断造成工期延误以“双方认定的文字协议”为确定双方责任的依据。

由甲方自行挑选的材料、设备，因质量不合格而影响工程质

量和工期，其返工费由甲方承担，工期顺延；由于乙方施工造成质量事故，其返工费用由乙方承担，工期不变。

在施工中，因工程质量问题、双方意见不一而造成停工，均不按误工或延迟工期论处，双方应主动要求有关部门调解或仲裁部门协调、处理，尽快解决纠纷，以继续施工。

施工中如果因甲方原因要求重返工的，或因甲方更改施工内容而延误工期的，均需签证，甲方须承担全部施工费用，如因乙方的原因造成返工，由乙方承担责任，工期不变。

施工中，甲方未经乙方同意，私自通知施工人员擅自更改施工内容所引起的质量问题和延误工期，甲方自负责任。

第六条工程验收

在施工过程中分下列阶段对工程质量进行联合验收：

（1）材料验收；

（2）隐蔽工程验收；

（3）竣工验收。

工程完工后，乙方应通知甲方验收，甲方自接到竣工验收通知后三日内组织验收。逾期视为甲方自动放弃权利并视为验收合格，如有问题，甲方自负责任。验收合格后，双方办理移交手续，结清尾款，签署保修单，乙方应向甲方提交其施工部分的水电改造图。乙方未进行水电改造的情况下，乙方不用提供水电改造图。

双方进行竣工验收前，乙方负责保护工程成品和工程现场的全部安全。

双方未办理验收手续，甲方不得入住，如果甲方擅自入住视

同验收合格，由此造成的损失由甲方承担。

竣工验收在工程质量方面存在个别的不涉及较大问题时经双方协商一致签订“解决竣工验收遗留问题协议”（作为竣工验收单附件）后亦可先行入住。

本工程自验收合格双方签字之日起，在正常使用条件下室内装饰装修工程保修期限为五年，有防水要求的厨房、卫生间防渗漏工程保修期为八年。

第七条工程款支付方式

合同签字生效后，甲方按下列表中的约定向乙方支付工程款：

工程进度过半，指工程中水、电管线全部铺设完成，墙面、顶面基层按工序要求全部完成，衣柜、电视柜、电视墙、电脑桌、隔断、立柱、门、窗及相关木制品基层制作安装完成为界定工程过半的标准。

工程竣工验收合格之日起二日内如未有异议，即视为甲方同意支付乙方工程尾款。

第八条违约责任

合同经双方签字生效后，双方必须严格遵守。任何一方需变更合同的内容，应经双方协商一致后重新签定补充协议。如需终止合同，提出终止合同的一方要以书面形式提出，应按合同总价款的5%交付对方违约金，并办理终止合同手续。经双方同意办理清算手续，订立终止合同协议后，可视为本合同解除。

一方当事人无法继续履行合同的，应当及时通知另一方，并由责任方承担因合同解除而造成的损失。

甲方无正当理由未按合同约定期限支付第二、三次工程款，每延误一日，甲方应当向乙方支付本合同工程造价金额的2‰作为违约金。

由于乙方责任延误工期的，每延误一日，乙方应当向甲方支付本合同工程造价金额的2‰作为违约金。

第九条附则

本合同经甲乙双方签字盖章后生效。

因不可归责于双方的原因影响了合同履行后造成损失的，双方应该本着公平原则协商解决。

本合同履行完毕后自动终止。

备注：

4、本保修单在甲、乙双方签字盖章后生效

甲方（签字）乙方（盖章）

年月日年月日

公司采购个人付款是否合规篇六

xx管理有限公司（ 以下简称甲方 ）与北京xx服装服饰有限公司（ 以下简称乙方 ）就工服制作业务签订以下合同，共同遵守。

第一条，产品名称、价格、数量。

后附详细报价单。此价格经双方认可，作为本合同的附件。

第二条，交货地点及时间。

1地点：北京市xxxxxxx□

2时间：自本合同签订且乙方收到预付款后20日内。

第三条，加工形式。

1 乙方根据甲方要求提供服装款式及面料样品，经双方确认后，再进行批量生产。

2 采取乙方包工包料并提供全部辅料的方式。

3货物到达甲方指定地点后，甲乙双方依据订货清单进行清点验收，并办理交接签字手续。