

最新卫生间贴砖报价表 卫生间不锈钢门的合同热门(精选5篇)

每个人都曾试图在平淡的学习、工作和生活中写一篇文章。写作是培养人的观察、联想、想象、思维和记忆的重要手段。写范文的时候需要注意什么呢？有哪些格式需要注意呢？这里我整理了一些优秀的范文，希望对大家有所帮助，下面我们就来了解一下吧。

卫生间贴砖报价表篇一

甲方(定作人)：

乙方(承揽人)：

甲方因工作需要，与乙方本着平等自愿、协商一致、公正公平、诚实信用的原则，根据《民法典》以及国家相关法律法规，签订本合同。

一、承揽期限

本合同自 年 月 日起至 年 月 日止，合同期满自行终止。

二、承揽范围及工作标准

1. 承揽范围：

2. 工作标准(见附件)。

三、承揽方式

乙方承揽合同中所规定的保洁服务，并负责承揽保洁服务所需各种设备、材料、工具等相关费用。

四、承揽费用

1. 合同期保洁承揽费用总额为 元。其中，月度保洁费用为元。
2. 保洁承揽费用包括保洁人员的劳动报酬、社会保险费及乙方管理服务费用。

五、付款方式

乙方按照承揽合同要求完成当月度保洁服务工作后，甲方于次月 日前，扣除考核扣款后将上月度的保洁费用一次性支付给乙方。

六、甲乙双方的权利和义务

(一) 甲方的权利义务

1. 为乙方提供进入甲方场所开展服务工作的必备条件，确保乙方服务人员在甲方进行服务工作的合法性。
2. 向乙方提供工作中所需的水、电供应。
3. 向乙方提供适合存放工具、设备、材料及更衣的库房。
4. 甲方有权对乙方服务人员的工作质量进行监督检查。如乙方未按照保洁服务范围 and 标准组织实施，甲方书面通知乙方整改；乙方拒不整改或整改未完成的，甲方根据具体情况，按月从乙方的承揽费中扣除相关费用。
5. 甲方不得要求乙方员工从事与保洁服务范围 and 标准无关的其他工作；否则，所产生的责任由甲方承担。

(二) 乙方的权利义务

1. 乙方应选派态度和素质良好、已实行岗前体检的服务人员进驻甲方服务场所，并应着装整齐，配戴胸卡。凡不符合保洁服务及其相关岗位要求的人员，乙方不得派给甲方。
2. 乙方派驻甲方的服务人员应遵守甲方的各项管理制度。
3. 乙方应明确专人，具体负责承揽服务范围与服务标准的实施、监督与指导，以及甲乙双方的工作协调。
4. 乙方因服务不当造成甲方物品损坏或丢失的，在甲、乙双方共同查实情况后，乙方应在24小时内照价赔偿。
5. 乙方派驻的服务人员，在工作期间有盗窃及违法行为的，经双方查实，乙方除照价赔偿外，应立即将其开除；严重违法者追究其法律责任。
6. 乙方必须与保洁服务人员签订劳动合同，依法缴纳社会保险，自行承担员工的人身安全责任、劳资纠纷责任，以及由此发生各种费用。

七、合同的变更或解除

1. 本合同履行过程中经双方协商，可变更合同内容或解除合同。
2. 一方严重违反本合同约定的事项，另一方可以单方面解除合同，但应提前10个工作日通知对方。

八、违约责任

合同任何一方未按合同约定履行其责任义务，给对方造成损失的，承担赔偿责任。

九、其他事项

1. 乙方应制订并严格履行安全生产责任制，做好日常职工安全教育工作。
2. 甲方对乙方履行合同情况进行年度综合评价，综合评价不合格，不再续签合同。
3. 本合同履行过程中，乙方承担一切安全风险责任。
4. 本合同履行过程中发生争议的，由双方当事人协商解决；协商不成的，依法向甲方所在地人民法院起诉。

十、本合同一式陆份，甲方执四份，乙方执二份，本合同由甲、乙双方签字盖章后生效。

附件：工作范围及工作标准

甲方(盖章)： 乙方(盖章)：

法定代表人 法定代表人

或委托代理人： 或委托代理人：

年 月 日 年 月 日

签订地点：

卫生间贴砖报价表篇二

甲方：

乙方：

根据《合同法》《国家建筑施工规范》及相关条例，本着互惠互利的原则，经甲、乙双方协商，甲方确定把兴安县世

纪冰川旅游区宾馆工程承包给乙方施工管理。为进一步明确双方的责任和权利特签订如下协议：

一、工程概况：

1、工程名称：兴安县世纪冰川灵佛旅游宾馆楼工程

2、工程地点：兴安县严关镇仙桥村委会乐施堂村。

3、建筑结构：(框架结构)壹栋约26000m²。

4、承包内容及施工范围：土建水电工程按建筑施工图，结构施工图水电施工图及设计说明。酒店装修另协议签署。

5、承包方式：包工、包料。

6、工程造价暂定3000万元。

二、付款方式与结算：

1、本协议范围内的工程项目依据甲方提供的设计图纸文件。及乙方实际完成的工程量计价标准。土建、水电安装按xx年《广西壮族自治区建筑工程消耗量定额》计价，下浮6%后结算给乙方。

2、工程范围内所用材料按施工期间桂林市建设工程造价管理站发布的兴安县造价信息进行调价。兴安没有列入的材料则按桂林市相应当期的造价信息进行调整。信息价没有的，双方按市场价友好协商确定，按实际发生的工程量计价结算。

三、工期：

1、本工程有效工期为240天。

2、开工时间□20xx年6月20日前(以甲方进场通知为准)。

3、竣工时间：（按实际开工日计算）

四、质量及材料要求：

1、质量要求按国家建设质量标准规范，等级为合格。

2、乙方每完成一个分项，必须及时报请甲方代表、监理、技术负责人，质检人员进行验收。并根据验收意见整理签字后方可进入下一道工序。

3、甲方在接到乙方书面申请时必须在48小时内组织有关人员到位验收，否则按已验收合格，在乙方进行施工后甲方必须给以签字认可。

4、材料必须保质保量。所有进场材料必须要有出厂合格证，国家有规定要求复检的材料必须到质检站检测合格方能使用。

五、工程款支付方法：

1、本工程由乙方垫资工程款：从基础土方开挖垫资到 00地面（现浇完毕）

2、在乙方垫资到位时，甲方按实际完成的工程量结付工程进度款的80%给乙方。以后，每完成一层，结付一次进度款，以此类推。

3、在乙方负责垫资期间内如因乙方资金原因造成停工20天以上，甲方有权终止协议，一切损失由乙方承担。

4、工程竣工验收合格后，乙方资料合格后及结算单报请甲方审核，甲方必须在接到申报资料30个工作日内审核完成，如有争议，可共同委托相关造价事务所审核。结算经甲方审核批准后，除留质保金3%外，三个月内一次性付清，不得拖欠。

5、如甲方不按协议付款，每一天必须按拖欠款金额总数

的3%赔付给乙方，以此类推。

6、本工程所有工程款必须转账到乙方开户单位：

开户银行： 银行： 的帐户上。

六、工程竣工验收及交付：

1、在工程交付前，乙方必须做好交付前的细节整改、卫生清理、安全保卫、工程保管等相关工作。自检合格后书面申报甲方和监理工程师复检，签字确认复检合格后，方可进行工程交付，否则因此产生的损失由承包方负责。

2、甲方在接到乙方合格资料及书面申报书10天内必须组织有关人员到场进行竣工验收、签证，否则，视为以验收合格。

3、在双方未验收签证交付使用前甲方不得自行占用，否则视为验收合格以交付甲方使用。

七、甲、乙双方权责

1、甲方必须在施工前提供准确的地质地下管线资料，确保各项保护用品不受损失，并保证在乙方进场前三天做好三通一平。

2、甲方配合乙方办理好施工噪音和环境卫生管理等手续。

4、提供标准的水准点和详细的坐标控制点，并在现场指导乙方进行施工。在施工期间甲方必须协商好，周边的一切社会关系。确保施工顺利进行。

5、甲方在支付工程进度不能以任何理由及借口拖延支付时间。

6、乙方必须严格按图纸的设计要求和施工规范施工，甲方管理人员发现施工质量达不到设计和施工规范要求时，有权要

求乙方停工整改，并进行相应处罚。

7、防水材料、铝合金窗所用材料必须按图纸设计规定，经甲方同意方可使用。

8、在施工期间，乙方必须做好安全教育工作。做到安全生产，文明施工，如因乙方原因出现一切安全事故，全部责任由乙方承担与甲方无关。

八、违约

1、本协议条款双方共同遵守，甲方必须协调建设方处理好周边的一切社会关系，如有村民和其它人员进行无理取闹和阻碍施工而造成项目停工时一切损失由甲方承担(除乙方自身原因外)。

2、乙方严格按协议工期施工，不得拖延工期和无故停工，如违反协议约定，甲方有权终止该工程协议，一切损失由乙方自负。

3、乙方在此协议又方签字生效时，必须向甲方交纳工程质保金叁拾万元整。此款在乙方垫资期满一次性返还给乙方。

4、此协议一式四份，甲乙双方各执两份。双方签字时即时生效，双方必须共同遵守执行，同时具有法律效力。

甲方：（盖章） 乙方：

法定代表人： 法定代表人：

身份证号： 身份证号：

电话号码： 电话号码：

年 月 日 年 月 日

卫生间贴砖报价表篇三

建设单位：（以下简称为“甲方”） 承包单位：（以下简称为“乙方”）

为保障甲乙双方合法权益，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律，经双方协商同意，按下列条款订立本合同：

一、工程概况：

1、工程名称：四川省屋面防水改造工程。

2、工程地点：督院街。

3、工程内容：

a□屋面：结构层上重新找坡(兼保温层)、找平层、新做sbs防水卷材、保护层、屋面刚性防水层。

b□墙面：、找平层、新做sbs防水卷材、保护层压光。

c□具体做法详见施工图。

二、工期和质保期：

1、按甲方要求，遇雨顺延。

2、防水工程质量保修期5年。

三、承包方式：

1、乙方包工、包料、包质量、包管理、包进度、包安全，结算时按实际施工面积为准。

2、乙方应确保公司屋面防水工程达到优良标准，严格参照新规范施工及甲方要求施工，防水工程保证不起皮、不露点、不分层、不漏水，平整均匀与基层有一定粘结力，满足房屋综合验收的要求。

四、甲方责任：

1、非乙方施工的原因，甲方应配合乙方做好施工协调工作。

五、乙方责任：

1. 因乙方施工不当，造成返工而出现的材料浪费或误工损失，由乙方承担。非乙方的原因造成的返工或材料损失，由乙方与甲方主动协商解决。

2. 乙方在施工现场出现的安全事故或由于乙方在施工现场违规操作，造成的一切后果、损失均由乙方自己承担。甲方不承担连带责任。

六、合同价：

合同价暂定：万元(大写：壹拾捌万伍仟元整)，最终以审计审定金额为准。

本工程计价方式采用《建设工程工程量清单计价规范》(gb50500-20xx)及其配套文件和20xx年《四川省建设工程工程量清单计价定额》及其配套文件作为计价方式。安全文明施工费按满额计取。材料单价按施工同期的《成都市建设工程造价信息》所列的单价(包括厂商报价)执行。

七、付款方式：

合同签订乙方进场后，按工程总造价的 30 %工程款支付预付款，工程完工并验收合格后支付到总工程款的97%，剩余总造

价的3%在工程竣工一年以后支付。

八、违约责任：

甲、乙双方任何一方违约所造成的损失由违约方负责。

九、本合同一式四份，甲、乙双方各执贰份，具同等法律效力，未尽事宜，双方共同协商解决。

甲方(公章)：_____乙方(公章)：_____

法定代表人(签字)：_____法定代表人(签字)：_____

_____年___月___日_____年___月___日

卫生间贴砖报价表篇四

项目名称

xxxx工程ppp项目(下称“本项目”)。

项目内容和投资规模

本项目是xxxx

项目建设内容包括红线范围内xxx工程□xxx工程、排水工程□xxx工程□xxx工程、交叉工程、附属工程(照明工程、绿化景观工程)、交通工程及沿线设施等。运营服务内容包括xxxx等沿线设施正常运营、沿线区域广告、路灯节能、绿化维护等。

本项目总投资额为xxxx万元。

项目区位

本项目位于xxxx□

项目建设的必要性

本项目的建设，对区域的开发建设具有重要意义：

第一，本项目是xxx有利于支撑和引导沿线组团(片区)的开发和建设。

第二，本项目将xxxx带动区域经济发展。

第三，本项目整合xxxx具有重要作用。

项目实施进度

各项前期工作已按照相关法律法规的要求同步开展。

项目建设计划

根据xxx相关精神，本项目拟于xxx启动项目采购程序，项目建设期暂定为xxx月。

项目工作组织

以公*、公正、公开、择优的原则选择合作社会资本，并与依法选定的社会资本签订ppp协议。

基本模式

本项目采用ppp模式运作，依据xxx文件，项目运作方式主要包括委托运营、转让-运营-移交和改建-运营-移交等。项目公司将项目设施完好、完整、无偿地移交给指定机构。

项目交易总体结构体系

作为本项目的实施机构。

通过公开招标方式选择中选社会资本。

3. 按照xxx%的比例签署《ppp协议》和《公司章程》，并注入资本金。

签署《ppp协议》，授予项目公司本项目的特许经营权，以及项目投融资、建设、运营和维护工作。

5. 项目公司通过在合作经营期内以补偿经营成本、缴纳税金并获取合理投资回报。

6. 根据《招标投标法实施条例》xxx款，本项目拟采用社会资本的招标方式，项目公司成立后，由中选社会资本承担项目的施工总承包任务。

7. 如果使用财务杠杆，项目公司应与金融机构签订《融资协议》进行项目融资。

8. 在合作经营期内xxx对项目公司的服务质量进行考核。

9. 合作经营期届满后，项目公司应按照《ppp协议》约定，将本项目设施无偿、完好、无债务、不设定担保地移交给指定机构。

项目投融资结构

根据项目特点，本项目拟设计的融资结构为：资本金占项目投资总额的xxx银行贷款、股东贷款等方式筹集，具体融资工作由中标的社会资本方全权承担。

其中，向社会资本筹集xxx%□

项目公司可通过特许经营权或收益权向提供融资的债权人提供质押担保，所融资金必须全部用于本项目投资、建设和运营。

若项目公司不能顺利完成项目融资，中标的社会资本方必须采取其它融资方式，确保项目公司融资足额及时到位。

合作期限

初步考虑建设期xxx年，运营期xxx年。

项目回报机制

本项目采用xxxx的投资回报机制。项目公司完成项目工程投资、建设并经验收合格后，需提供项目设施运营和养护服务。

付费保障

根据*《项目财政承受能力论证指引□(xxxx号)等文件的要求，为增加社会投资人信心，保证项目招标的顺利开展，将本项目中的*可行性缺口补助纳入到长期财政预算和年度财政预算。

为*衡本项目的投资建设成本，降低财政支付可行性缺口补助的压力，结合本项目实际情况□xxxx作为本项目可行性缺口补助的付费来源之一。

采购主体

xxx可根据需要委托xxx具体实施采购工作，并对其进行指导和监督。

采购内容

本项目通过公开招标方式选择具备相应资质和业绩的社会资本□xxx项目公司，在合作经营期内，负责xxxxxx建设、运营和维护工作。

采购方式

本项目拟采用公开招标的采购方式。本次选定的供应商可直接与项目公司签署本项目施工总承包合同，不再针对工程施工进行单独招标。

供应商资格条件

参与本项目的供应商应具备以下资格：

1. 主体资格

(1) 供应商可以是依法注册的独立法人实体，也可以是由独立法人组成的联合体；

(5) 供应商(如为联合体，则为联合体所有成员)应提供检察机关出具的近三年内有无行的贿犯罪档案记录的书面告知函。

2. 资质要求

供应商需具有建设行政主管部门核发的一级及以上资质，且安全生产许可证处于有效状态。

3. 业绩要求

(2) 如联合体的成员为三(3)名，则必须有一名成员具备施工经验；

(3) 如供应商不具备xxx施工经验，则项目公司需另行招标选择。

4. 财务实力

5. 技术能力

投标人应具有实施本项目所需的技术和管理能力。

6. 企业信誉

投标人应具有合法的法律地位，在过去五年内没有严重违约或不良行为。包括但不限于以下几种情况：

(1) 没有处于被责令停业，投标资格被取消，财产被接管、冻结，破产状态；

(2) 没有骗取中标和严重违约及重大工程质量问题重大安全责任事故；

(4) 没有拖欠员工工资或农民工工资，或任何原因导致的群体性*事件；

(5) 无重大法律纠纷、无严重信用逾期记录、无不良法院判决记录。

资格审查

本项目应采取资格预审方式。参加本项目响应的供应商需参加资格预审。采购主体对参加资格预审的社会资本的主体资格、资质、业绩、财务实力、技术能力、企业信誉进行详细审查，通过资格预审的供应商确定为合格供应商，可以进入最终投标环节。

前期费用

项目前期费用包括聘请专业机构进行投融资咨询费用、招投标代理费用、可研费用、地勘费用、审计费用等。由项目公

司成立后xxxx指定的账户。

投标保证金

供应商应以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交投标保证金。根据《^v^*采购法实施条例》等的规定，招标文件要求投标人提交投标保证金的，投标保证金不得超过xxx%。本项目投标保证金的具体数额见招标文件。

采购标的

本项目拟确定合作经营权、社会资本自有资金出资额等边界条件，以项目公司在运营期要求结合施工方案及工程预算定额下浮比例、融资方案、运营方案、投资人综合实力等因素综合评标。定额按照xxxx及相关配套文件执行。

最终执行的以审计部门审计确认的项目工程决算总投资进行调整，在招标文件中对决算总投资额变化对应的计算规则予以明确。

出于对社会资本综合能力的审核，评审时还将综合考虑财务实力、资质荣誉、业绩经验、技术能力、人员配置方案、技术方案和法律方案。

本项目拦标价以项目公司股东自有资金内部收益率xxx进行测算。

评审办法

1. 项目评审采用综合评分法。

2. 评标委员会将综合考虑供应商的响应报价、财务实力、业绩经验、技术能力、企业信誉、设计优化方案、技术方案、

财务方案和法律方案等。

3. 具体评审办法以招标文件为准。

合同签署

确定中标人后，依照采购文件所附的合同文本，由xxx草签《ppp协议》，以明确双方的合作意向，详细约定双方的关键权利义务。待项目公司成立后xxxx正式签署《ppp协议》或关于承继上述协议的补充协议。

项目实施及操作时间拟初步安排如下：

xxx投资人意向征集；

xxx发售资格预审文件；

xxx提交资格预审文件，发出招标文件；

xxx社会投资人准备和提交投标文件；

xxx开标，中标候选人公示；

xxx采购结果确认谈判；

xxx发出中标通知书，签订ppp协议，完成项目公司股权注入相关工作，准备项目开工。

本方案未尽事宜，参见本项目招标文件。

卫生间贴砖报价表篇五

一、急诊科质量与安全实行医院医疗质量与安全管理委员会与急诊科医疗质量与安全管理小组两级管理, 医务部、护

理部、医院感染科等职能部门对急诊科有实时监管职责。

二、急诊质量管理

(一) 建立健全急诊质量标准化、规范化管理, 坚持以患者为中心, 以医疗质量为核心的质量管理体系。

(二) 强化质量意识, 定期开展基础质量、环节质量和终末质量的分析、评价, 保证质量持续改进。

(三) 科室成立质量与安全小组, 科主任任组长, 为科室质量与安全第一责任人。

每季度进行一次全面的急诊质量检查、评价, 并通报全科。

对急诊质量存在的突出问题, 要及时调查、处理, 制定整改方案, 认真落实, 持续改进。

(五) 提高急诊病历及记录单的书写质量, 保证急诊记录的准确性、及时性、完整性、整洁性和一致性。

(六) 对住院医师按照医院要求, 做好住院医师规范化培训。

对进修医师、轮转医师和新上岗医师, 必须进行岗前教育和培训, 重点是医德医风、规章制度、操作规范和流程等。

三、医疗安全管理

(一) 定期或不定期开展医疗安全教育, 牢固树立安全意识。

(二) 按照急诊医师资格分级授权管理制度, 安排患者的急诊就诊工作。

(三) 充分做好抢救前准备, 严格检查各种急诊器械设备, 确保抢救设备完好和抢救药品齐全。

(四) 严格遵守各项操作规程和消毒隔离制度, 定期检查实施情况, 防止差错事故。

(五) 严格执行查对制度。

急诊期间所用药物及输液要做到“三查七对”, 对药品名称、剂量、配制日期、用法、给药途经等须经两人查对, 特别注意易混淆的药物。

用过的安瓿等物品应保留到患者出手术室后丢弃, 以备复查。

(六) 新技术的开展和新方法的使用, 应按照医院新技术准入及管理制度进行管理, 经医院批准后实施。

(七) 严格执行值班、交接班制度, 坚持岗位交班、病情不稳定时一律不准交班。

交班内容应包括患者情况、急诊经过, 特殊用药、输液等。

(八) 各种医疗安全不良事件应及时按照医院要求上报, 必要时应进行全科讨论, 认真整改落实。