

2023年合作承包工程协议 承包工程协议书 (通用5篇)

无论是身处学校还是步入社会，大家都尝试过写作吧，借助写作也可以提高我们的语言组织能力。范文怎么写才能发挥它最大的作用呢？下面是小编帮大家整理的优质范文，仅供参考，大家一起来看看吧。

合作承包工程协议篇一

发包方(甲方)：

承包方(乙方)： (责任人)

为加强“装修改造”工程的项目管理，甲方成。。。公司“装修改造”工程项目经理部。出任目部经理。项目部实行承包经营，作为工程承包人，负责该工程施工生产，确保按期、保质、安全完成施工任务，全面履行甲方与业方就“装修改造”工程签定的《建设工程施工合同》及补充同或协议。甲乙双方充分协商订立本合同，以明确双方责任、义务、权利。

第一条 承包工程概况工程名称： 装修改造工程地点： 工程内容： 装修改造工程工期： 日历天 承包范围： 装修改造工程设计图纸及设计变更的全部内容。开工日期： 拟定 年 月 日 竣工日期： 拟定 年 月 日 工程合同造价： 元 工程质量标准： 达到国家、省级现行建筑装修装饰工程质量检验评定标准合格等级文明施工标准： 工地现场达到省市建设有关部门及我司有关规定的达标工地要求。

第二条 承包方式： 包工包料、独立核算、自负盈亏

第三条 承包期限： 从该工程开工日起至竣工并结清工程尾款止。

第四条 营业税、管理费等税费： 1、取费标准(1)、甲方除消防工程部分造价后，按工程总造价的2%净收乙方管理费(含劳保)。(2)、建筑安装工程造价内的营业税、城市维护建设税、教育费附加等税费，均由甲方向业主代收代付；企业所得税、基本养老保险费、个

人所得税、工程定额测定费、防洪护提费、印花税、意外伤害保险费、交易费均由乙方承担;乙方及班组个人所得税如需交纳时由乙方承担;税费遇政策性调整,按实缴纳。2、甲方与业主就本工程签订的《建设工程施工合同》及施工合同补充协议等所有合同文件中涉及“质量、安全、工期”等所有条款的奖惩权责任全由乙方享有、承担。

第五条 财务管理: 1、本合同约定该项工程所有工程款全部汇入甲方指定的银行帐户,甲方财务人员负责监督,乙方随时接受甲方的财务检查;购买材料的结算审批按甲方规定办理。2、乙方每次请款时应提供相关有效凭证,10天内或月底应提供正式发票,若发现虚假发票由乙方承担责任及查补税等经济处罚,造成甲方损失的,甲方直接从工程款中扣除相应部分的款项。3、未经甲方认可乙方不得私自向业主领取现金或请业主代付工程费用或提供实物材料,否则甲方除加倍收取乙方管理费外,并作为乙方构成重大违约论处,造成甲方的所有损失均由乙方承担。4、本工程施工过程中所需财产物,只限于本工程专用,乙方不得挪作他用。

第六条 工程管理: 1、项目施工过程中,乙方应严格按省市有关标准及甲方内部质量管理体系及工程管理规定实施运行。- 3 - 2、项目若存在分包,乙方应选择有资质的企业做为分包单位,且手续齐全,并接受甲方的考核。3、乙方应按《公司农民工工资支付管理暂行办法》及时按月足额发放民工工资。若因乙方原因发生劳资纠纷,乙方应承担政府劳动及相关部门对甲方处以的所有经济处罚,同时视劳资纠纷造成的影响情况接受甲方处以的不低于10000元/人次的罚款。4、项目开工之前,乙方应按《企业内部项目开工管理的若干规定》组织实施,并在《开工报告》签署之前向甲方交纳5000元的竣工资料归档押金,待竣工资料归档齐全后不计息归还。5、乙方应在建设方通知甲方进场日前将所有设备、机器运到场,若因乙方原因导致甲方损失,甲方有权对乙方进行罚款,直接从工程款中扣除。6、乙方与分包单位或班组应订立详尽的书面合同,并报项目经理部备案。

甲方: 乙方:

日期： 日期：

合作承包工程协议篇二

甲方： _____ 项目部（以下简称甲方）

乙方： 木工组承包人（以下简称乙方）

甲方将_____工程的全部现浇结构，预制构件的模板工程内部承包给乙方施工，为确保工程质量达到优质、安全、文明、标化管理的要求，经双方商定，特订以下协议，以利双方共同执行。

一、乙方承包的工作内容：

- 1、按设计图纸及施工全过程的变更设计等全部模板的翻样、制作、安装、拆除，清理堆放含地下室、围护、支撑、栈桥以及预留洞、室内预埋件等工作，外墙预埋铁每块安装工资_____元计算。
- 2、搭设模板安装时的支模架及进料平台的铺设。
- 3、木模板的制作、清理、刷油、拔钉及分类按指定地点整齐堆放。
- 4、模板安装后的碎木等杂质清理，购买木模，方木的搬运，装卸工作，模板安装过程中的缺棱掉角及螺杆洞的修补。烟道、管笼井、（二次支模除外）预留洞口的支模及拆除。
- 5、因炸模，轴线偏位等的凿除及修补，并配合项目部放样弹线工作。
- 6、模板拆除后清理、保养，及时分类整齐堆放及现场清扫。

7、配备一切手工操作工具及木料加工机械（含配套电缆）和开关箱。

8、铅丝、铁钉、撬棍、刷油滚筒、建筑用线、螺杆止水片、螺丝、螺帽、垫片、步步紧、小太阳、山形勾、穿墙管等附属材料均由乙方自行承担。

9、施工现场、加工现场、生活设施等一切卫生清理工作，所使用机械设施的保养、整洁、完好的配套工作。

10、乙方负责螺杆制作、安装，止水片的焊接，止水条，带的安装。

11、负责后浇带需用木模隔离的部位及钢丝网安装的配套工作和不同标号砼之间楼梯墙、梁、踏步之间的钢丝网分隔。

12、负责甲方指定的需木工配合的一切零星工程量。

13、砼墙上必须清除的垫木、碎片、螺杆切除（废螺杆头归乙方）等。

14、负责清除梁、柱、墙模板内垃圾。

15、涉及本工程的一切临设及其它附属工程的木工工作，整个工程中不产生任何点工。

二、乙方工程质量、施工进度技术保证：

1、本工程质量严格按国家新规范标准及强制性标准执行，每做不到一条罚200—500元，确保结构优质工程，质量确保砼拆模后几何尺寸在允许误差范围内，做到横平、竖直，砼表面光滑、平整。严禁炸模、缺角、掉棱，严禁接缝处高低不平，轴线偏位等严重质量问题发生，如发生，具体按本公司质量处罚条例执行。

- 2、必须把好木工翻样关、技术复核这两道关，轴线、断面尺寸、标高、垂直度等必须达到规范允许偏差范围之内，若允许偏差超过所要求的质量等级的规定，则按质量处罚条例执行。
- 3、每一分项完成，班组必须进行自检，各级部门检查如发现有不合格分项造成的返工损失，延误工期等根据质量处罚条例执行。
- 4、每一部位支模完毕，必须由项目部质安科验收书面认可后方可浇捣砼，未经验收进入下道工序，则罚款1000元。
- 5、乙方押质量、安全、工期保证金 元，到合同工程量完工达到主体结构优质后返还，并不计息。
- 6、乙方必须重视梁柱交接部位的模板安装，拆模后，梁柱交接部位必须顺畅，平整，如发现搭接明显，错位，梁跨中发生下沉等，按质量处罚条例执行，并负责修正，承担修正费用（梁跨严重下沉，返工重做，工料及人工等一切费用由木工组承担）。
- 7、不得用外架作为支模架，严禁铅丝打孔绑扎模板。
- 8、在砼浇捣期间必须有木工坚守岗位，保证不炸模，不漏浆，否则按质量处罚条件执行。
- 9、乙方拆除任何砼构件模板需经甲方项目部同意后方可拆除，否则所造成的损失均由乙方负责。
- 10、工程进度必须按项目部确定的各分项详细计划执行，风雨无阻、夜以继日，密切配合施工，延误工期罚20xx元/天。
- 11、乙方承包负责人每月在施工现场不少于20次，缺一次罚300元。

12、乙方在施工过程中人员数量、技术力量和管理力量达不到所要求的进度、质量，甲方有权向乙方提出警告，直到辞退为止。其完成的工程量在竣工后按 % 结算，并承担质量、延误工期和其它间接损失费用。如乙方无故停工，则不予结算，并赔偿一切经济损失及罚没保证金。

三、乙方节约原材料的保证：

1、合理安排取料，充分利用短小零料和旧料。

2、提高模板的周转率，如发现现成材料不用或不利用可周转材料，而任意切割新买方木，板块等，将按公司材料、设备管理处罚条例执行，切割任何模板时，如确实需要，必须经项目经理同意、认可。

3、定型的木板，钢管等未经项目部同意不得任意变小尺寸，破坏形状，定型模板、钢管，如损坏，变形不能正常使用均按市价赔偿。

4、施工中如存在材料浪费现象，按公司材料、设备管理处罚条例执行。

5、任何模板、支模架钢管严禁从高处下掷，必须用人工传递，否则按公司材料、设备管理处罚条例执行。

四、乙方安全生产、文明施工保证：

1、严格执行建筑施工安全生产，文明施工标准，听从公司、项目部指挥，不得擅自作业，无证上岗，严禁使用童工。施工过程中如发生工伤事故，10000元以下由木工承包人自负，超过10000元的，超出部分由乙方承包人承担30%，甲方承担70%，按单项事故结算。

2、乙方自行配备好安全帽、雨具等必备设施（如乙方不及时

配备，甲方提供，费用由乙方承担）。每个职工必须挂牌作业。

3、施工现场做好文明施工，各楼层完工一层清理一层，确保各楼层整洁。保证建筑物内外整洁、卫生，每时每刻做到落手清，如发现某个部位未施工，但现场未清理干净，将按文明生产及保安管理处罚条例执行。

4、乙方施工人员需“四证”（计生证、外出务工证、暂住证、上岗证）齐全，需补办者，乙方承担一切费用。施工人员必须备有身份证，上交公司复印备查，并上交每人2寸照片4张，否则不得进入现场工作。

5、乙方在施工期间，必须遵守社会治安的有关条款，严禁，无事生非，打架斗殴，无关人员不得在工地住宿、用膳，和随带家属、女人，一经发现，按文明生产及保安管理处罚条例执行。

6、所有建筑材料未经管理人员同意不得外拿外借，如发现按偷窃论处，并处以10倍罚款或1000—50000元罚款，此罚金由班组长承担，重者送交派出所处理。

7、乙方在施工期间的临时宿舍应派专人清洁并保持整洁卫生，公司派专人负责生活区清理，其费用由各承包方按承包额相应承担，失少财物甲方概不负责。爱护公物，施工场内不准随地大小便，不得去食堂私自烧菜，不得使用电炉、热得快、煤气灶电饭煲等电器，遵守宿舍、食堂及门卫制度，自觉配合门卫及保安人员的出入检查制度，有违反行为的则按文明生产及保安管理处罚条例执行。

8、不得用模板或其它不允许的设施作为过跳和拉车填板等，一经发现，则按公司违反文明生产及保安管理处罚条例执行。

9、接受项目部、公司管理人员的监督检查，对违反安全生产、

文明施工标准时，如不戴安全帽等按安全生产处罚条例执行。

10、在上级检查中，由于乙方文明施工或落手清工作达不到规定要求的，按公司文明生产及保安管理处罚条例执行。

11、人货梯、由项目部指定专人操作，费用由各班组相应分摊。

12、乙方班组因发生的质量、安全、文明、治安而受到上级部门的罚款均由乙方承担。

13、乙方班组内职工因偷窃项目部财物及职工的一切违反质量、安全、文明、标化、治安、保卫等所受到的处罚全部由乙方班组承担。

14、女人、小孩不得在工地上住宿，项目部如果安排的宿舍不够时，必须在工地外由项目部租房解决。

五、结算方式：

1、人工费发放按地下室顶板完工、裙房结顶、主楼屋面结顶，每次发放实际工作量的 %，到主体验收木工出场后付至 %。乙方不以结帐或生活费不够等理由召集职员无理取闹，扰乱甲方的正常工作或施工进度，只允许承包人与甲方公司或项目部人员协商解决，否则按情节轻重处以1000—10000元罚款。

2、本工程的价格按实际建筑面积 元/ m²结算，如建筑面积增加，单价按合同价格不作变动，如外立面或结构变动，则合同单价不作调整，达到结构优质、标化工程的，奖励 1 元/ m²（本价格洋钉、铁丝、止水片、步步紧等材料由木工组自行解决，已含在内）。如未能达到结构优质的罚没保证金，并另行处罚 1 元/ m²。如项目部要求统一服装，乙方承担一半费用。

3、本工程承包价格包括甲方指定乙方需配合的一切木工杂工，即本工程将不产生点工，若乙方因不生产点工，而拒绝甲方需木工配合的工作，甲方将从承包款扣除0.5元/m²□

4、主体验收后壹年内付清余款，如建设方拖欠工程款，乙方应谅解，允许甲方延期付款。

5、具体各类经济处罚措施、设备管理按公司补充条款和处罚条例执行。

未尽事宜，双方协商解决，本协议与承诺、补充条款、处罚条例双方签字后一并生效，本协议与承诺、补充条款、处罚条例有抵触按承诺和补充条款、处罚条例执行，工完帐清自行作废。

身份证号码：_____ 身份证号码：_____

合作承包工程协议篇三

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规规定，遵循平等、互惠、互利、自愿、公平原则，经甲乙双方协商一致签订本合同，具体协议条款如下：

1、工程地址名称□XXXX

2、工期：一年内（下雨天除外）甲方必须有500万立方米沙给乙方拉运，甲方必须提供装载机3台24小时保持正常开工、装车、修路、卸沙处推平，甲方要确保24小时开工（下雨天除外）。

3、单价：0米至1500米运距内每立方米承运单价2.7元。若超出1500米以上的，甲乙双方另协商决定。

4、结账方式：以车箱实际量方及车箱斗上另加2.5立方米计

算承运实际方数。甲方应每15天结算工程款一次，并在结算后2天内将这15天的工程款付清，若超出2天没有付清的，甲方应付给乙方逾期违约金，逾期违约金每天按总工程款的1%计算。

5、正常开工时，甲方的沙量必须保证乙方正常班（即每天9小时）每部车辆每天能运35车以上，若甲方无沙或量少（即每天无法达到上述运输车数的）给乙方造成误工损失的，由甲方负责，并补偿给乙方每辆车每天500元误工损失的同时，乙方有权提出变更协议，提高承运单价。

6、乙方车辆进场时，甲方预付给乙方前期生活等费用人民币伍万元整，并从乙方前3个月的工程款中陆续扣回。同时甲方应付乙方调遣车辆费每部车补贴人民币20xx元，但此费用甲方不能扣回。

7、乙方在施工过程中，如没有盈利等原因造成乙方无法继续施工的，乙方必须提前3天向甲方提出申请，甲方同意后并结清工程款项后方可退场。

8、柴油由甲方安排提供，油质必须以中石化油质为标准，单价以市场行情价为基准，但柴油单价最高不能超过7.2元/升，超出部分的，由甲方承担。乙方可以随时对油量进行抽样检查柴油的成率，若抽样检查柴油的成率是多少，之前所有设备所加柴油的升数就按此成率折算结算柴油款。

9、路面上相关执法，交警部门检查超载超重，车牌照由甲方负责解决。（如盗车贼车由乙方负责）。（施工过程中如有社会上闹事人由甲方负责摆平）。

10、拉沙必须一个车队拉沙，甲方不可另找车队参与，以免车造成纠纷。

11、未尽事宜，双方协商解决。本协议一式两份，一份两张。

甲乙双方各执一份。自双方签订之日起生效至工程完工账清后自动失效。

甲方： 乙方：

年月日

合作承包工程协议篇四

发包方(简称甲方)：

承包方(简称乙方)：

一、工程概况：

1、工程名称： 东营东街村民1#2#住宅楼

2、工程地点： 鹿泉市寺家庄镇东营东街红旗大街西侧

3、工程结构： 剪力墙结构

4、结构层数： 地下两层，地上二十七层甲方承包的东营东街村民1#2#住宅楼工程，为确保工程质量，快速、优质、安全完成工程任务，现将本工程的工程技术资料、安全资料承包给乙方，经双方协商达成如下协议：

二、承包方式： 甲方以包干的方式将东营东街村民1#2#住宅楼工程技术资料、安全资料交由乙方编制和整理并竣工备案。

三、承包内容： 工程资料包括设计文件及设计变更资料的收集整理、工程保证资料、管理资料、安全资料以及竣工备案资料的编制、整理和归档(承包的分项工程为： 土建主体工程、土建内外装饰工程、土建屋面工程、门窗栏杆工程、保温工程、桩基础、预应力、水电、弱电、消防、电梯等资料，乙

方负责最后的归总备案), 各部门及专业施工单位之间的技术文件、工作指令的传递与落实、回复。本工程所有建筑材料检测实验(主要包括: 钢材、水泥、管件、砌体材料、砂石、外墙砖的原材料实验, 混凝土、砂浆的试配与强度检测等相关实验, 钢筋的焊接实验;水、电检查、主体结构实体强度检测、室内环境检测、外墙拉拔检测、门窗保温节能检测以及砼外加剂实验), 以及各专业分包单位(桩基础、预应力、水电、弱电、消防、电梯)的资料汇总整理, 与建设主管的各职能部门衔接、资料备案等所有事项。

四、承包单价: 按本工程实际建筑面积1.2元/平方计算, 上述承揽内容中。如乙方未按规定做齐所有相关实验或存在弄虚作假的行为, 一经发现, 甲方有权给予经济处罚, 并视问题的严重程度保留追究乙方责任的权力。

五、付款方式: 该工程无预付款。主体施工到五层验收合格, 资料同步完成经验收合格, 支付监理、建设单位认可的实际完成工程量价款的%;以后主体每七层完工验收合格、经验收合格, 支付资料同步完成监理、建设单位认可的实际完成工程量价款的%;主体完工验收合格、资料同步完成经验收合格, 由监理、建设单位认可后乙方资料款付至%, 安装工程施工到五层支付监理、建设单位认可的实际完成工程量安装工程价款的%;以后安装工程每七层付一次支付监理、建设单位认可的实际完成工程量安装工程价款的%, 竣工验收完成、资料同步完成经验收合格, 由监理、建设单位及相关职能部门认可后乙方资料款付至%, 竣工验收资料备案完成后, 乙方资料款付至%, (包括收集各专业分包单位的资料汇总整理、备案), 余下%一年内无问题一次性付清。

六、甲方责任:

1、为乙方提供办公所需设备, 电脑、打印机、复印机、办公桌椅、资料柜、订书机、打印复印纸张、订书钉、壁纸刀、胶水、资料盒。

- 2、提供乙方完整的设计图纸(一套)及设计变更资料。
- 3、协助乙方收集本工程所需的所有材料的出厂合格资料及相关手续。
- 4、甲方协助乙方材料取样、试件的取样，试块的制作、拆模与养护工作。

七、乙方责任：

- 1、保证所有资料、半成品试验及时到位，与工程进度同步进行。不得因材料实验、资料的原因影响材料的使用及工程进度。
- 2、资料签字由乙方找相关人员签字，要求与工程同步。
- 3、资料软件由乙方承担。
- 4、认真落实资料收集整理、归档的相关制度，完善资料的分类管理。
- 5、及时传达政府职能部门的有关指示、指令。负责与检测中心、监理单位及建设单位的联络及相关工作。
- 6、负责资料的编制、整理及其他专业分包单位资料的收集、汇总整理及资料的备案工作。
- 7、乙方负责相关资料的填写并承办检验试验工作
- 8、按时参加甲方、建设方、监理单位召开的各种例会、技术方案、施工方案会，并整理好会议纪要，转发给各建设参与单位。
- 9、配合工程建设各分包单位办理签证，传达总包单位及建设单位对各施工单位的工作联系函及处罚指令。

10、遵守《安全文明规章处罚条例》见附件

八、违约责任：

1、乙方工作人员应服从甲方管理，因乙方原因发生的所有事故，由乙方承当责任，与甲方无关。

2. 乙方进入施工现场要戴好安全帽并按规划的路线行走，防止出现人身伤亡事故。

3、乙方必须根据工程的进度同步编制、整理其相关资料(包括实验、检测等)，甲方有权随时检查，如发现资料或其他实验资料未按工程进度及时编制整理，甲方有权对乙方进行处罚，分部工程(基础、主体、竣工及保温节能单项验收)验收因资料原因不能及时验收时，且所造成的重复验收费用由乙方承担。

4、甲方应按约定时间和数量向乙方支付资料款，如不能按约定时间付款，乙方有权拒绝提交资料。

5、乙方应对所有资料的时效性、准确性负责。由于乙方资料编制、收集、整理、归档时工作不认真，导致资料存在问题、如造成经济损失或社会影响，甲方有权追究乙方责任;如由于乙方资料工作滞后，影响甲方工作，并造成间接或直接损失，乙方应承担相应责任且甲方有权终止合同。

九、争议

甲方和乙方在履行合同时发生争议，可以自行和解或要求有关主管部门调解，任何一方不愿和解、调解或和解、调解不成的，双方约定采用下列第2种方式解决争议：

1、双方达成仲裁协议，向石家庄仲裁委员会申请仲裁；

2、向有管辖权限的人民法院起诉。

十、合同份数

本合同正本两份，具有同等效力，由甲、乙双方各执一份。；工程竣工验收、资料备案完善，付清工程资料费用后，本合同书自动失效。

十一、未尽事宜，双方协商解决。

甲方(公章)：_____乙方(公章)：_____

法定代表人(签字)：_____法定代表人(签字)：_____

简单的电力承包工程合同范本

对外承包工程项目借款合同范文

最新版对外承包工程管理条例

合作承包工程协议篇五

甲方：_____ (发包方)

乙方：_____ (承包方)

为了明确职责，按时、按质、按量完成任务，依据《中华人民共和国合同法》及国家有关法律、法规和政策的规定，结合本工程具体状况，经双方协商，签订如下条款，共同遵守。

一、工程名称：_____

二、工程地点：_____

四、工程总造价：_____

五、质量等级：_____

六、工程工期：_____

本工程采取下列第项方式承包。

1、按施工图预算加签证、加政策性调整结算；

2、包工不包料；

3、包工包料。

如采取全部包干金额，一般不得调整。但遇设计变更或政策性调整引起设备、材料价格的调整及人力不可抗拒的自然灾害，可调整合同工程价格。

一、工程款支付方式：

二、由于工程设计变更而引起的工程量增减，价格按相关定额进行增减，按实结算。

三、工程结算依据

本工程在施工中，任何一方不得任意变更设计。如确需变更时，双方协商，签证协议后方可变更。

一、工程竣工后，双方组织有关人员及时验收。

二、工程竣工验收后，甲方方可使用。未经验收而使用则视为合格工程。

保修期个月，在规定的保修期内，凡因施工造成的质量事故和质量缺陷应由乙方无偿保修(因甲方使用不当及人为损坏，

不在无偿保修范围内)

甲方：

一、工程开工前，应交给乙方施工图纸份，地质勘察报告份，并组织原设计单位向乙方进行技术交底和图纸会审。

二、做好施工区域内三通一平(水通、电通、路通、场地平)及地下原有管道、电路及其他障碍物的清理迁移工作。

三、确保乙方施工中的工作、生活环境，协助乙方协调当地群众关系。

乙方：

一、负责施工现场布置，指定电源、水源、道路和材料堆放位置；

三、严格按照施工图和技术说明书进行施工，确保工程质量。按合同规定时间，如期完工并交付验收，如遇不可抗拒因素，合同工期顺延。

乙方的职责：

一、工程质量不贴合合同规定的，负责无偿修理或返工。由于修理或返工造成逾期交付的，偿付逾期违约金。

二、工程未按合同规定的工期交付使用的，每逾期1天，按工程造价万分之付违约金。

甲方的职责：

四、乙方验收通知书送达3日后不进行验收的，按规定偿付逾期违约金；

五、不按合同规定拨付工程款，按银行有关逾期付款方法规定的延付金额每日万分之偿付乙方赔偿金。

乙方应按有关规定，采取严格的安全防护措施，承担由于自身安全措施不力造成事故的职责和因此发生的费用。非乙方职责造成的伤亡事故，由职责方承担职责和有关费用。

乙方应礼貌施工，加强建设工程施工现场管理，保障施工顺利进行。

二、甲方指定为工地代表；乙方指定为工地代表。

三、本合同未尽事宜，双方另行解决。

四、本合同一式份，甲、乙双方各执份。

_____年____月____日

承包工程合同范本

有关简单离婚协议书模板

简单的电力承包工程合同范本

对外承包工程项目借款合同范文

最新版对外承包工程管理条例

仲裁协议书模板-仲裁协议书

仲裁协议书模板

代理协议书模板

聘任协议书模板