
2023年共建光伏电站 光伏安装合同光伏
安装合同(汇总10篇)

随着人们对法律的了解日益加深，越来越多事情需要用到合
同，它也是减少和防止发生争议的重要措施。合同的格式和
要求是什么样的呢？下面是小编帮大家整理的最新合同模板，
仅供参考，希望能够帮助到大家。

共建光伏电站 光伏安装合同光伏安装合同优秀篇一

光伏发电系统安装地点确定之后,其发电量主要受到光伏组件
安装倾角和节距的影响。光伏安装合同怎么写呢?以下是本站
小编为大家整理的光伏安装合同范文，欢迎参考阅读。

发包方(甲方)：

承包方(乙方)

1、工程概况

1.1工程名称：

1.2工程地点：

1.3承包内容：支架安装(包含(前后)立柱的焊接、支架安装、
组件安装)、材料装卸等，不含太阳能发电板调试工作。

1.4承包方式：

包工不包料(含装卸费)

1.5工期：



开工日期： 年 月 日

实际施工天数： 天

1.6工程质量：合格

1.7合同价款(人民币大写)：

安装费按太阳能光伏发电板 元/w 计算，材料装卸费按 元计
算。

2、双方工作

2.1 甲方工作

2.1.1 甲方派技术人员现场指导安装，并向乙方进行现场交
底。

2.1.2 办理施工所涉及的各种申请、批件等手续，向乙方接
通施工所需的水、电，协调有关部门做好通道、电梯、消防
设备的使用和保护。

2.1.3 指派 为甲方驻工地代表，负责对工程质量、进度进行
监督检查，办理验收、变更、登记手续和其他事宜。

2.2 乙方工作

2.2.1 严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全和环境
保护规定。严格按照图纸或作法说明进行施工，做好各项质
量检查记录。

2.2.2 指派 为乙方驻工地代表，负责履行合同，组织施工，
按期保质保量完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。

2.2.3 遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规



定，妥善保护好施工现场周围建筑物、设备管线等不受破坏，
做好施工现场保卫和垃圾清运等工作。

2.2.4 施工中未经甲方同意或有关部门批准，不得随意拆改
原设施物结构及各种设备管线。未经甲方同意，乙方擅自拆
改原设施物结构或设备管线，由此发生的损失或造成的事
故(包括罚款)，由乙方负责并承担损失。

3、工程价款及结算

3.1 根据甲方提供的施工图纸功率为 万瓦，安装费用为
元(不含装卸及搬运费)。

3.2 安装工程完成后，安装费及材料装卸费用7日内一次付清。

3.3 本工程无保修金，不含税。

4、违约责任

4.1甲方或乙方未按本协议条款约定内容履行自己的各项义务
致使合同无法履行，应承担相应的违约责任，包括支付违约
金，赔偿因其违约给对方造成的损失。

4.2 乙方应妥善保护甲方提供的设备，如造成损失，应照价
赔偿。

4.3 本合同在履行期间，双方发生争议时，在不影响工程进
度的前提下，双方可采取协商解决。

5、附则

本合同一式两份，双方各执一份,均具同等法律效力。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________



建设单位(以下简称甲方)：

施工单位(以下简称乙方)：

经双方协商，甲方将黄淮学院大学生创新创业园光伏发电项
目能源系统安装工程按《200kwh循环能源系统技术规范书》
及设计图纸等的要求，承包给乙方安装、调试。根据中华人
民共和国《合同法》要求，为了确保工程质量和工期，明确
双方责任、权利和经济关系，经双方协商，签定本合同，双
方共同履行。

第一条：工程范围和内容

工程范围和内容(包括但不限于此)：

1. 光伏项目能源系统工程的安装及相关实验。

2. 与光伏发电系统的对接及相关实验。

3. 与黄淮学院大学生创新创业园照明系统的对接及相关实验。

4. 所有电气设备的卸货，搬运，安装及试验。

5. 能源系统工程安装材料的采购，制作及安装。 甲方提供：
安装场地及办公场所。除合同中规定以外，其他工程辅材均
由乙方自行负责采购，采购费用已包括在工程报价中，不在
另外核算。

第二条：建设工期

本工程自 年 月 日开工，至 年 月 日完工

达到验收条件，乙方完工并达到甲方验收要求后，将工程相
关施工资料和竣工资料移交给甲方。



第三条：工程承包方式

设备、材料、辅材由乙方采购并负责安装完成。

第四条：工程质量

达到供电部门的验收供电标准和行业验收标准，乙方根据
《200kwh循环能源系统技术规范书》进行工程施工，甲方依
照有关施工规程和验收规范，设计要求进行总体验收。工程
中所用的材料、设备均必须符合设计规定、国家规范要求的
合格产品。
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合同编号：_________________

乙方：_________________

签订地点：_________________

依照《_合同法》、《_建筑法》及其它有关法律、行政法规，
遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲方与乙方就建
设工程施工事项协商达成一致，订立本合同。

1.建设工程施工对象及内容：_________________

工程名称：_________________

工程地点：_________________分包范
围：_________________放线、挖槽、下地桩、填埋、支架安
装、相变、逆变基础、低压接线的施工。



2.工程计价方式：_________________

本合同价款采用固定综合单价方式确定。

固定综合单价：_________________

暂定总价：_________________小
写：_________________(元)

大写：_________________(元)

施工范围：_________________放线、挖槽、下地桩、填埋、
支架安装、电板安装、相变、逆变基础、低压接线等工程。

工程结算价：_________________工程结算价=甲方确认(甲方
施工技术员、项目经理、预算员三方共同确认)

的工程量x工程量清单中的单价+(-)设计变更部分费用。

价格调整

除下列情况之一者可作调整外，不会因施工过程中人工、材
料价格或其他不可预见的变动做任何调整。

甲方确认的设计变更、修改和施工现场签证。

甲方代表签证的工程量的增减。

乙方同意现场签证按甲方的签证制度执行，否则甲方不予认
可。

上述情况发生后，由乙方编制调整预(结)算书送甲方和监理
工程师审核，甲方有权委托造价咨询机构进行审计，确定合
同价款的增减。



除款规定情况外，甲方不再支付任何费用，由于乙方自行核
算导致的漏项由乙方自行承担。

工期要求：_________________

开工时间：_________________

竣工时间：_________________

3.质量标准：_________________

工程质量应满足以下要求：_________________

本工程验收按“火电施工质量检验及评定标准-安装篇”、甲
方施工图纸、甲方施工组织设计为依据。如在合同执行过程
中，规范、标准和规定做了重大修改或颁布新的标准、规范
和规定，则应执行新的规定。

本合同工程质量目标：_________________合格，达到甲方要
求。

工程质量应当达到合格工程，并应符合本合同或技术协议书
约定的质量标准，质量标准的评定以本合同约定(优先适用)、
国家或行业的质量检验评定标准为依据。因乙方原因致使工
程质量达不到约定的质量标准，乙方应无偿返工，直致达到
规定合格要求，返工的费用和延误的工期由乙方负责，给甲
方造成损失的，乙方还应承担赔偿责任。

乙方应按甲方要求及时提供各种完整原始资料及经过监理、
建设单位确认的工程质检、验收资料。

4.合同文件及解释顺序：_________________

(1)本合同;



(2)本合同附件;

5.总(分)包合同：_________________无

6.图纸：_________________

甲方免费向乙方提供工程有关施工蓝图1套，乙方需要更多资
料文件时，则费用自理。除了严格用于本合同的，乙方不能
在未得到甲方书面批准的情况下让第三方使用或向第三方转
让。

术措施和作业指导书，报甲方相关部门审批同意后方可实施;
但审批并不能减轻或排除乙方应承担的责任。

施工过程中按甲方要求填制施工记录与质量检验记录;

乙方随工程进度同步完成分部、分项检验批、隐蔽、质评等
竣工验收资料。资料员须常驻现场，如资料有延误，则按规
定接受甲方项目部处罚。工程竣工后按甲方要求整理报送相
关竣工资料。

7.甲方义务：_________________

按本合同约定，向乙方支付劳务报酬;

负责与业主方、监理、设计及有关部门联系，协调现场工作
关系。

提供完成本合同协议书上约定的材料。

指定现场代表，协调处理相关现场事务。

编制本工程的整体进度计划，并且对乙方每月的施工计划提
出明确要求;



提供测量控制基准点。

甲方委托项目经理为现场代表，履行甲方的责任。

在开工之日起，甲方应按时供应所需的材料，不得因材料不
到位所造成的误工和停工，如有因材料引起的停工天以上，
应有甲方承担所造成乙方的损失，例如机械费用、民工工资。

8.乙方义务：_________________

未经甲方书面授权或允许，不得擅自与业主方及有关部门建
立工作联系;

自觉遵守法律法规及有关规章制度;

便利。

9.安全施工与检查：_________________

乙方应定期召开安全例会(每周)，并形成会议记录，存入工
程施工档案;

不发生重伤及人身事故，轻伤事故在0人次以下。

不发生机械、设备、火灾事故和同等及以上责任交通事故以
及环境影响事件。
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发包人全称：（以下简称：甲方）

承包人全称：（以下简称：乙方）

依据《^v^合同法》、《^v^建筑法》、^v^与国家工商行政管理



局的《建设工程施工合同（示范本本）》及其它有关法律、
法规和规章，遵循平等、自愿、公平的原则，双方就本工程
水电安装工程施工事项协商一致，订立本合同。

工程名称：

工程地点：

施工现场条件：以现场实际情况为准；

施工部位：本合同约定乙方施工部位为：中所有的水电安装
工程包含的全部内容。

1、承包方式：本工程乙方包工不包料，乙方包人工、包除甲
方提供的材料外的所有材料、包施工机具、包工期、包质量、
包进度、包安全文明施工、包验收合格。

2、承包范围：包所有基础、主体结构、装饰结构、维护性结
构、各种构筑体;零星构件、雨棚、女儿墙、各种预留洞孔;
室内等所有一切给排水和强弱电预留预埋与安装工作。
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此后两个月的时间，正泰安能先后以 亿元、 亿元的交易对
价，出售其在河南、陕西、山东、河北的部分户用光伏发电
系统资产。

陈晚（化名）老家屋顶上的光伏板，就是被出售的资产之一。

陈晚的老家在河北省石家庄市的一个小村庄，父亲陈贵（化
名）只有初中文化。今年 2 月，在相熟多年的邻居介绍下，
陈贵家的屋顶安上了正泰光伏板。

^v^ 下雨天农村房顶容易积水损坏，邻居是正泰安能的安装



工，说安上光伏板后，就不用自己花钱扣瓦片了 ^v^，陈贵
对红星资本局说到。

来家里办理业务的人自称是正泰安能的代理商，陈贵参加的
是正泰 ^v^ 金顶宝 ^v^ 光伏电站项目。

代理商还称，可以帮他们把光伏板背面的屋顶都安上彩钢瓦，
费用从前三年的收益中抵扣，这样陈贵就不用掏一分钱。

因为是同村人介绍，陈贵没有多想就同意了。陈贵告诉红星
资本局，代理商的速度很快，安装 76 块光伏板，前后只花
了十多天。

到了 12 月初的时候，陈贵接到一通电话，对方自称是重庆
渝泰公司的人，通知他在光伏公司的 app 上签新合同，签完
才能继续领取电站收益。

看到新合同的陈贵父女感到很疑惑：^v^ 之前不是和正泰安
能公司的人合作吗？怎么 10 个月后就突然变成了重庆渝泰
公司？^v^。

图片来自受访人

陈晚找到正泰安能的代理商询问缘由，对方只回复她 ^v^ 签
字就行 ^v^，并没有告诉她原因。
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本总承包合同（以下简称本合同）由招标人或其下属项目公司
（以下简称“业主”）与中标人（以下简称“承包商”）于
_______年_______月_______日在_______签署。

1、本合同中所用术语的含义与招标文件中提到的合同格式项下
“通用条款”和合同文。件中相应术语的含义相同。



2、下列文件应作为本合同的组成部分并有效构成正式合同的
全部条款：

（1） 本合同协议书

（2） 中标通知书

（3） 投标书及其附件

（4） 本合同专用条款

（5） 本合同通用条款

（6） 标准、规范及有关技术文件

（7） 设计文件、资料和图纸

（8） 构成合同组成部分的其他文件。

合同组成文件应互为补充和解释，如有不清楚或互相矛盾之
处，以所列顺序在前的为准，同一顺序的则以时间在后的为
准。某一合同组成文件本身存在含糊不清或不相一致的情形
时，双方应从合同目的实现的角度协商解决，但不应对工程
实施造成不利影响。经协商后双方无法达成一致意见的，可
按合同条件的`规定提请争议解决。

3、承包人承诺，保证按合同规定进行工程的实施并履行全部
合同义务。

4、发包人承诺，保证按合同规定的方式和时间向承包人支付
合同价款并履行合同规定的其他义务。

5、发包人和承包人双方同意，本合同表达了双方所有的协议、
谅解、承诺和契约，并同意本合同汇集、结合和取代了所有
以往的协商、谅解与协议，双方还同意除了在本合同中有特



别规定或用除书面阐明并与本合同规定履行了相同手续者外，
任何关于合同的修改或变动均为无效或对双方不具约束力。

6、本合同在双方代表签字并加盖公章后生效。

业主（公章）:承包商（公章）:

法定代表人法定代表人

或授权代表:或授权代表:

地址: 地址:

邮政编码: 邮政编码:
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乙方：

经乙方申请，甲乙考核后，甲方授权乙方在 (省、自治区)
(市、地区)独家代理经销 牌太阳能热水器，甲方不能在此区
域内设立其它经销处，乙方应积极完成区域内市场开发，品
牌宣传工作，完成销售及售后服务工作，乙方不得做有损甲
方利益的事情。

根据当地太阳能市场销售实际情况，甲、乙双方协商确定，
乙方在一年内完成销售 台( 孔)的任务。如果有明显证据证
明乙方在一年内无法完成任务的50%，甲方有权提前终止合同，
不承担违约责任，否则甲方无权单方面中止合同。

1、合同签订7天内乙方不提货，甲方可以单方终止合同，不
承担违约责任。

2、乙方第一次提供不能少于 台，每次发货应款到账后发货。



3、在运输途中如有损坏的情况，乙方应积极与当地货运部协
商解决，如解决不了，可通知甲方，由甲、乙双方共同与货
运部协商解决。

1、甲方保证向乙方提供质量合格的产品、并提供相关证明文
件。

2、甲方承诺产品质量保修五年，在保修期内，出现质量问题
甲方免费负责调换或修理，如果因为乙方行为造成产品不能
正常销售或使用，甲方收取适当成本费用，负责调换或维修。

3、甲方根据真空管卡，补偿出现问题的真空管。

4、需要维修或调换产品和部件时，乙方应先将有问题产品或
部件返还给甲方，甲方验收核实后，提供调换或修理。

甲方按全国统一供货价向乙方供货，具体产品价格及相关问
题参考《太阳能统一供货价格表》执行。

乙方有权享受甲方的相关政策支持，具体细节参考《太阳能
销售政策执行》。

1年(自 年 月 日至 年 月 日止)合同期满后，乙方享有优先
续约权。

任何一方单方面违约应向另一方赔偿相应经济损失，合同仲
裁地为甲方所在地。

共建光伏电站 光伏安装合同光伏安装合同优秀篇七

日期： 年 月 日

地点 市



本合同经下述双方签署：

1. 市卫生局局长 先生(以下简称甲方)

2. 建筑工程承包公司海外工程部经理 先生( 年 月 日由建
筑工程承包公司授权)(以下简称乙方)

出生地： (国家)

国籍： (国家)

总部： (国) 市

在a国的通讯地址：

(一)合同内容

乙方要完全、准确地按照该合同条款、技术规范、设计图纸、
工程量表、价格表及与合同条款有关的书面协议，在 市对
学校10000m2的教学楼(该工程为楼房，包括全套家具、设
备、空调)进行施工。

乙方承认自己对合同的正文和附件，已有正确的理解，在此
基础上同意缔约，按合同施工。

所有上述文件、附件，均是本合同不可分割的组成部分。

(二)合同金额

本合同总金额为 第纳尔。兑换美元比例为70%。

这个金额是用单价乘实际工程量的方法计算出来的，这是
指“概算工程”而言。至于“分段工程”则根据临时报表进
行支付，临时报表的书写方法应是双方在合同中一致同意的。



对乙方的支付要根据合同及其附件的规定。

合同价格是固定的，它包括乙方为施工所承担的所有费用、
开支、义务、各种税款，包括因施工不良而支出的工程维修
费及在合同期内规定的保修、保养费。乙方无权以任何理由
要求增加合同价格，如市场物价上涨，货币价格浮动，生活
费用提高，工资的基限提高，调整税法、关税及税务，在a国
国内或国外新增加赋税。

(三)工期

乙方必须根据本合同第号附件的说明，在自移交场地之日起
的 天之内完成全部合同工程的施工。正式的节假日包括在工
期之内。如果乙方由于某些不可抗拒的原因而认为不可能按
期完工的话，可书面通知甲方，说明原因，并提出要求增加
期限。如果乙方证实这些原因存在，合同期限可以适当延长。

(四)移交场地

根据甲方向乙方发出的通知，进行工地交接，交接时须签订
纪要，双方各持一份。如果乙方或其接收场地的代表在通知
中规定的期限内缺席，甲方可照常起草纪要，并将纪要的复
印件寄给乙方。起草纪要之日等于乙方接收场地之时。

(五)查看工地

乙方承认在签订合同之前已查看了土地及周围的环境，掌握
了所有与工程施工有关或对施工有影响的情况，如地质土壤
情况、水源、当地气候情况、道路、交通流量、劳动力的提
供范围等。由这些因素产生的后果均由乙方负责。

(六)履约保证金

乙方应自被通知中标的第2天起的30天内，向甲方寄存履约保



证金，金额为该合同总额的20%，或在指定期限内将以前寄存
的投标保证金补充到上述比例。该合同只有在寄存保证金之
后才对甲方产生义务。

有现金、信用支票，或按合同第十条规定的条件提供保函作
保均可。按第五十六条规定，保函须在合同整个执行期中都
有效，直到最后交付工程为止。

该保证金始终都由甲方保存，作为乙方完美施工和履行甲方
权利的保证。乙方应在甲方发出挂号函件后，最多在一个月
内，按可能业经被扣除的金额的相同额度补足保证金。否则，
甲方有权没收保证金的余额，或者从乙方手中收回工程，由
甲方自行施工而由乙方承担费用。甲方有权索赔，只要用挂
号函件通知乙方即可，无须诉诸法院或采取其它措施。

甲方有权从乙方在本合同的任何收益中索取其拖欠的债务。

(七)图纸和规范完善无缺

甲方提交的任何技术说明、设计、绘图中的所有错误或疏忽，
随时可以更正。乙方应亲自审查规范、设计、图纸的有效程
度，并在适当的时候把自己的意见告诉甲方。在甲方接受这
些意见的情况下，甲方就要对这些意见负责，就如同是其自
己提出来的一样。

(八)施工进度计划表

乙方自接收工地起，15天内向甲方递交一份施工计划，阐明
为完成本合同工程所采用的方法、施工进度、施工安排、运
进施工现场的设备，以及建立临时设施等。乙方应根据甲方
意见和施工进展情况，对自己的施工计划进行调整。

(九)合同内容的变更



甲方有权调整合同内容，但增加或减少的工程量不得超过合
同金额的15%。实际工程量的增加或减少在合同金额的15%之
内，乙方无权要求任何补偿。

上述调整金额，要用业已议定的单价计算。如果没有这种单
价，则在责成乙方进行调整时的当地市场价格或世界市场价
格的基础上进行计算。

根据本条款的规定，如果乙方认为提出的调整会导致工程不
能按期完工或交工，乙方可以自通知进行调整之日起最多两
个星期内向甲方提出延长工期的要求。否则，等于放弃权利。
这样，乙方就要在原工期内完成包括调整部分在内的工程，
并交付使用。

甲方在收到乙方呈交的延期要求时，可将工期延长到其认为
是适当的时候。

(十)支付条件

1. 在乙方接收工地、提交履约保函并办完合同注册登记付税
手续之后，甲方根据乙方的要求，向乙方支付合同金额 %的
预付款。支付预付款应在乙方提交与预付款等值的保函之后，
该保函应该在施工期间始终有效，且应开自一家a国的银行，
或是经过这家银行认证，同时不许附加任何条件，也不得被
作废。上述银行须承认有一笔与保函等值的款项由甲方支配，
并承认可全部支付甲方，无须提醒，无须诉诸司法部门，也
无须办理其他手续，同时也不管乙方或第三者提出的异议。
预付款应从支付给乙方的月工程进度款中按预付款在合同总
价中所占的比例扣除，直到扣完为止。保函额度也可以按预
付款收回的金额递减。

2. 乙方运到工地而又是工程实际需要并被甲方接受的材料，
其费用中的 %应付给乙方。条件是乙方提供的材料应是优质、
适用、符合规定，为甲方工程师所接受，并须妥善储存在仓



库里。上述规定同样适用于乙方运到工地的机器设备，这些
机器设备是工程的组成部分，在安装时应是完好无损的，但
属乙方所有的机械则不包括在内，因为这些机械并非是工程
的组成部分，只不过是为了施工而引进到现场。上述预付款
要首先从乙方用库存材料所完成的工程的进度款中扣除，直
到全部收回为止。

3. 对符合条件与规范而且是实际上完成了的工程，甲方在双
方确定的单价基础上，向乙方支付其造价的 %。这些支付款
项的金额应根据本合同第二十五条的规定和每月完成的工程
量报表而定。这些款项要在扣除本条第一款所述的预付款比
例和先前业已支付的入库材料费后才能支付，每月支付金额
不少于 第纳尔。甲方支付本条规定的月工程进度款，要在工
程报表得到甲方认可的45日之内进行。条件是完成的工程应
全部符合本合同所规定的条件。

支付要在审查报表、支付申请单、并证实无误后进行。支付
迟于45天时，乙方可按 银行规定的利息率索取利息。由于乙
方对工程量的统计欠及时，或者在制作工程量表时乙方(或其
代表)外出，或甲方认定工程的进度差、乙方(或其代表，或
其分包人)的表现差，甲方对其逾期支付不负责支付利息。同
样，由于报表出现缺陷、疏忽和错误不管是被甲方发现还是
在支付前被a国任何稽核、监督单位发现甲方对其逾期支付也
不承担支付利息的责任。在这种情况下，可将支付(月进度)
款的时限适当推迟，以便对报表进行校正。本文规定的因迟
付而享受利息的规定不适用于预付款、合同决算款、过期退
回保证金，以及材料款。一言以蔽之，这个规定只适于月工
程进度款。

4. 乙方应向a国有关方面交的款项，可从其与甲方签订的合
同的收益中扣除。

5. 甲方从每月的月工程进度款中扣除5%的金额，作为保证施
工完好的保留金。在工程竣工和按第五十四条规定进行初步



验收后，遂将这个比例金额付还乙方。也可以依据一份符合
本规定且与上述比例等值的保函，把这个比例的金额付给乙
方，该保函自初步验收之日起30日内开出有效。

6. 在遵守货币管理法及有关规定的情况下，乙方可以把用于
工程而从国外购来的进口材料款、机构设备款汇往国外。也
可根据现行规定和状况，把本合同的盈余款额汇往国外。

(十一)信用证

为本合同施工而需要从国外进口的材料费、设备费，乙方可
以用一家a国的银行所开的信用证兑换外汇。

这个金额的确定要根据乙方开信用证前向甲方提供的材料、
设备单子总价而定。

信用证可以分着开。根据乙方向甲方提供的须进口的每一批
施工材料、设备的时间表而确定支付金额和日期。同时根据
该表确定信用证的有效期。

1. 每次装运支付75%金额时，要提供下列凭证：

(1)五份认证的原始帐单。

(2)一套货运单据，证实已按正常的海运价付过运费。

(3)由a国一国保险公司为甲方开的为之承担一切风险的保险
文件，从制造厂到a国项目现场均在保险范围。

(4)装运清单。

(5)根据本合同的规定，由甲方承认和批准的检查证明。

(6)制造厂家的证明和a国驻国外领事馆或领事馆在原件上认



证。

2. 当这些材料和设备根据工艺要求和技术规范安装完毕后，
甲方通知银行并支付15%比例的信用证金额。

3. 信用证金额的10%保存在全部合同工程初步验收结束时为
止。上述支付比例，由甲方通知银行支付。

(十二)甲方有权检查材料及其种类，只有甲方开了证明以后
才允许启运。

海关税收以及所有储存费，运往现场的开支，装卸费只要没
有得到有关方面豁免，都由乙方根据法律交付。

为办理信用证及付款手续上的需要，乙方负责向其在a国国内
外的开户银行提交一份合同副本。

(十三)完美施工

乙方应根据工程图纸、技术规范和施工计划及专业技术规定
的要求认真地进行施工。在施工中要使用优质材料、设备、
机械，在投入使用之前，要给甲方工程师提供所有样品，并
给予充分时间进行认可。

因材料有瑕疵，或制造粗糙，或施工错误而致使甲方拒收的
任何工程部分，需对之进行修理或拆除时，一切费用均由乙
方负责。

(十四)第三方保险

乙方应在一家保险公司对因施工而使第三者及其财产蒙受损
失的责任进行保险。不论什么情况，保险金额均为 第纳尔。
为避免可能发生的工人和其他人员伤亡，避免给社会和个人
造成损失，乙方须采取必要的措施，其中包括按交通规定设



置白天与夜晚的路标(用标记和指示灯)。由于施工，由于乙
方或其代理人，或其承包人，或其职工的不慎而可能造成的
死亡、事故、损伤，乙方要负直接责任，并独自承担由此而
引起的索赔和补偿。

(十五)工程保险

乙方应在一家保险公司交纳保险金，对现场已完成的工程、
材料和器具遭到破坏、失火或被窃进行保险。保险文件要为
承包商承担一切风险。根据本合同第五十四条，到工程初步
接收时此项保险才可结束。

(十六)乙方未尽保险义务

乙方在开工时，要为其前两条所规定的保险义务提出已履行
的证据。如对保险未尽义务，或没有支付这笔款项，甲方可
以代为保险，承担这笔费用，可将这些费用从乙方应得的款
项中扣除。在所有情况下，甲方都应停止向乙方支付任何款
项直至乙方确实已经承担此项保险义务并支付这笔款项。

(十七)分包合同

不允许乙方将合同中规定的工程分包出去，但经甲方的书面
同意后，允许乙方和那些有能力和经验的专业施工公司，就
合同中的部分工程的施工签订分包合同。在所有情况下，把
部分工程分包出去的乙方，始终都要和他的分包人一起对执
行本合同共同负责。

(十八)转让合同

1. 针对甲方的转让未经甲方书面同意不成立。

2. 这种转让不影响甲方对乙方的权利。



3. 一旦乙方向某银行转让，就不能反悔，除非得到银行的同
意。

(十九)施工监督

对签约工程的施工监督和对乙方施工的检查，由甲方工程师
或管理机构授权的职员承担。如甲方工程师认为工程进展缓
慢，可以向乙方提出书面警告，要求增加工人，增加机械设
备，加班以及采取其他以保证工程顺利进行和按时竣工的措
施。所有这些费用均由乙方承担。甲方工程师和他的职员有
权在任何时候进入现场，对施工的工程进行检查、管理，乃
至发布旨在使施工顺利进行的命令和指示;这些指令应书面通
知乙方并记入现场记录;乙方和他的工人、分包者应执行这些
指令，而且不使用那些甲方工程师认为不符合合同条件或附
件条件的材料。为了保证按技术规范和合同条件进行施工，
在甲方工程师认为有必要时，他们有权书面通知停工，或者
不接受不符合议定的材料和工程;同时允许在不影响工程造价、
不违反合同宗旨的情况下，根据技术规范要求进行细小的调
整和修改。对于那些需要增加费用的工程应经甲方批准。甲
方工程师有权要求乙方做材料试验、材料分析、检查材料强
度和提交各工期的照片，这些费用均由乙方承担。只有甲方
要求再次对这些材料进行检查和试验，而且两次试验结果都
符合技术规范要求时，甲方才承担这笔费用。

为继续施工起见，乙方也可以要求甲方工程师进行任何一项
必要的检查。这要由乙方向甲方工程师或其代表提交一份书
面报告，由后者在报告的复印件上作收讫签字。在这种情况
下，甲方工程师应作必要的检查，并尽快提出意见，把检查
结果记入工地记录。

(二十)甲方工程师办公室

乙方应在现场为甲方工程师提供办公室。该办公室应完全符
合条件，包括全套设备。建立办公室、供电、安装设备的费



用全部由乙方承担。

(二十一)乙方的现场代表

乙方应指定现场代表，负责接收并执行甲方工程师的指令，
同时应为他设立一个具有同等施工经验、有高度技术水平的
技术机构，该机构成员在整个工作期间均应在现场。

对于现场代表和技术机构成员的选配和更换，应事先经甲方
同意。必要时甲方有权要求更换人选，这不影响乙方完美施
工的责任。

(二十二)为管理工作和其他承包人提供方便

乙方和他所属的工地负责人、代表、职工，要为甲方工程师
提供必要的方便，包括到现场进行检查、测量、试验及其他
工作，同时还应照顾到其他承包人在现场及其附近地方的施
工，并为他们的施工创造有利条件。

(二十三)维护工地秩序

乙方负责维护现场秩序，对那些玩忽职守，拒绝执行工程师
指示，或者技术能力差，或有关当局要求解雇的职工，乙方
应在接到甲方书面命令后的24小时内把他们送出现场，对任
何扰乱工地治安的行为应马上报警。

(二十四)合同文件应保存在工地

乙方现场至少应保存两套合同文本、技术规范、工程图纸及
其他与本工程有关的文件，以便在甲方工程师或他的代表需
要时参阅。

(二十五)已完工程的计算

每月底在甲方代表同意的情况下，乙方出资对完工部分进行



计算，同时应由甲方代表参加。工程计算必须由双方代表签
字才有效。如果乙方拖延工程计算，他就要服从甲方的算法
并承担计算费用。工程量表中的工程量只是一种估算，用上
述计算方式计算出来的实际完成的工程，才是实际工程量。

乙方应保存专门的记录，把由双方签字的月统计表中反映出
来的工程量记录在案。

(二十六)设备处理

未经甲方同意不允许乙方将他运入现场的材料、工具、机械、
设备、临时设施运走和处理，直至工程初步交工时为止。上
述材料设备丢失、损坏、被窃等，甲方概不负责。

(二十七)保护公共设施

如果在现场挖掘土方工作的过程中，发现电线、水管管道，
或者其他东西，乙方应立即停止挖掘工作，并及时报告甲方
或专门机构。乙方根据有关指示，负责修理那些被破坏的公
共设施，并恢复原状，费用由乙方承担。

(二十八)文物和有价值的物品

在施工过程中发现文物和有价值的物品时，乙方在采取防止
损坏、打碎的措施的同时，应立即告诉甲方、^v^和警察局，
如果这些文物不易搬动，应就地停工，并通知甲方代表和专
门机构或警察局。

(二十九)停工

只有根据甲方的书面命令，才允许乙方停工。在停工期间，
乙方负责保护工程。

如果停工的原因不是属于乙方，那么甲方应向乙方补足相当



于停工时间的工程，如果停工时间超过6个月而原因又归结于
甲方，那么乙方有权要求终止合同。

在这样的情况下，乙方有权要求索取他已经施工的工程费用
和停工期间的实际损失，但不许要求其他方面的赔偿。

(三十)误期罚款

如果甲方认为可以从已经完成的工程中获益的话，每误期一
天的罚款占延期工程总价的1%，如果甲方认为不能从已经完
成的工程中获得收益的话，每误期一天的罚款占工程总价的。

在所有的情况下，罚款均不应超过合同总价的5%。即使未因
延误工期而造成损害，误期也要罚款，无须提醒，不用警告，
不用提交仲裁或采取任何其他措施，也不影响甲方因误期使
自己蒙受的损失要求乙方赔偿的权利。

如果甲方证实乙方误期是由于意外原因所致，那么误期罚款
可以全部或部分免除。罚款可以从保证金或者乙方在甲方处
的应得款项或者从其在任何其他的公共机构的应得款项中扣
除。任何罚款的扣除并不意味着免除乙方承担施工以及完成
议定工程的责任。

在乙方于甲方处还有足够款项偿还延期罚款的情况下，甲方
根据自己的全面估计，可以延期索回罚款。但要有乙方提出
申请，并阐明延期交纳罚款的详细理由和延迟期限。

(三十一)废除合同

在不影响甲方取得误期罚金和赔偿权利的条件下，在遇到下
列情况下，甲方有权废除合同，没收保证金。

1. 乙方延期开工，或施工很慢，虽然给予书面提醒，甲方仍
认为他不可能按期完成合同工程。



2. 如果乙方停工15天以上，停工理由不被甲方接受。

共建光伏电站 光伏安装合同光伏安装合同优秀篇八

发包方：(以下简称甲方)

承包方：(以下简称乙方)

依照《^v^合同法》、《^v^建筑法》及其他有关法律、行政法
规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就本建设工
程施工事项协商一致，订立本协议。

1-1工程名称：

1-2工程地点：

1-3工程内容：

1-4工程承包范围及承包方式

承包范围：

承包方式：

1-5建筑面积：

2-1开工日期：______年______月______日

2-2竣工日期：______年______月______日

2-3工程合同工期:应暂定总工期，另外总工期内是否含现场
大坑回填。

4-1计价依据:甲方提供的施工图，设计变更、现场签证等计
算价款，工程量按实结算。



4-2定额及取费标准：执行20_____年颁布的《海南省建筑工
程综合定额》、20______年颁布的《海南省安装工程综合定
额》。会馆、多层洋房、小高层住宅按定额标准取费(含精装
修可下浮3%);别墅按定额标准取费并总造价上浮______%(含
精装修可不上浮);道路、绿化及其他建设工程按定额标准取
费总造价下浮______%。明确本工程的取费定额。

4-3材料价格执行同期《海南工程造价信息》颁发的信息价，
信息价中没有的材料，由乙方提供市场采购价，经甲方确认
后执行，其价格按甲乙双方确认的市场价______%采保费为材
料价，经甲方认价后材料不下浮。人工工资补差按海南省定
额站最新文件执行。本工程的水、电费调差按照实际缴纳单
价计入决算。

5-1开工前将水准点、坐标控制点以书面形式提交乙方，配合
乙方做好开工前的三通一平工作并承担所有的费用。

5-2开工前七天，向乙方提供经图审后的施工图纸六套，并组
织设计单位向乙方进行现场技术交底;协助乙方办理好施工所
涉及的一切审批手续。

5-3指派为甲方住工地代表，负责履行合同，对工程质量、进
度进行监督检查，办理验收、变更、签收手续和其他事宜。

5-4委托公司进行工程监理，监理公司任命为总监理工程师，
其责任在监理合同中应明确，并将监理合同副本交乙方一份。
5-5如施工过程中确需要拆改地上建筑物、设备管线或树木等，
负责到有关部门办理相关手续，并承担其费用。

5-6协调有关部门作好施工现场防火、防灾和保卫等工作。

5-7在施工过程中，负责各阶段、各部门、各环节、各分部分
项工程的检查申请报验，负责组织初验、签署检查验收报告。



6-1协助甲方做好开工前的三通一平工作。

6-2参加甲方组织的施工图纸会审及技术交底，拟定施工方案
和进度计划，交甲方审定后实施。

6-3建立强有力的施工组织机构，按质监部门要求配备施工管
理人员，按要求组织施工，保质、保量、保安全、按期完成
施工任务。

6-4指派为乙方住工地代表，负责履行合同，对工程质量、进
度负责，解决由乙方负责的各项事宜。

6-5严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境
保护规定，严格按照施工图纸及会审要求进行施工，做好各
项质量检查记录和施工过程中的各项原始资料收集。参加竣
工验收，编制工程结算书和竣工图各三份，并按城建档案管
理要求提供相应资料二份。

6-6遵守国家或地方政府有关部门对施工现场管理的规定。

6-7按有关规定编制施工方案，做到安全生产和文明施工，保
证工程施工质量。6-8保证解决农民工工资，在最后提交结算
书前全部付清农民工工资，并在提交结算书的同时，提供一
份全部农民工工资付清证明书。

7-1本工程质量必须达到国家质量评定合格标准。

7-2甲乙双方应及时办理隐蔽工程验收手续和中间工程检查验
收手续。乙方应及时向甲方提出验收申报，甲方应在24小时
内组织有关单位参加验收，如甲方不按时组织隐蔽工程和中
间工程验收，乙方可自行验收，甲方应予承认。

7-3由于乙方原因造成质量事故，其返工费用由乙方承担，工
期不顺延，施工中的安全事故由乙方全部负责。



8-1本工程按月进度付款，甲方每月按乙方月完成工程量
的85%支付给乙方，直至竣工。乙方在每月的25日之前将当月
完成的工程量向甲方申报，甲方在5日内审核完毕并支付工程
进度款给乙方。工程全部竣工甲方按乙方实际完成工程总量
的90%支付工程款。工程竣工验收合格并结算后7日内付到工
程总价款的98%，留2%的保修金。

8-2保修金返还执行海南省建设工程施工合同的通用条款。

9-1工程竣工乙方就所施工的单位工程应及时向甲方送交的竣
工验收报告，甲方代表收到竣工验收报告后10天内组织有关
部门验收，并在验收后5天内给予批准或提出修改意见。乙方
按要求修改，并承担由自身原因造成修改的费用。甲方代表
在收到乙方送交的竣工验收报告后10天内无正当理由不组织
验收，或验收后5天内不予批准且不能提出修改意见，视为竣
工验收已被批准，即可办理结算手续。

及农民工工资付清证明书移交给甲方。甲方在接到上述材
料15天内审核完毕或提出审核意见。双方意见达成一致后7天
内甲方向乙方支付工程款。乙方在收到工程款后3天内将工程
交付给甲方。

若甲方收到结算书后15天内未提出审核意见，即视同工程结
算已经批准，甲方应予支付工程款。甲方不能在约定的时间
内支付工程款，乙方有权留置部分或全部工程，并予以保护，
由甲方承担保护费用，直至甲方付清工程款和保护费用为止。

甲方如不能按合同规定支付结算工程款，甲方可延期一个月
支付，但甲方必须按同期银行借款利率的双倍计息给乙方，
否则乙方有权根据甲方所欠款项将本项目未售房屋按成本冲
抵工程款(实际抵押房屋成本应为乙方施工范围的土建、安装
装饰工程的费用平均值，作为冲抵房屋的单价)。

11-1本工程乙方所采购的材料必须向甲方提供相关合格证作



为依据。如甲方或监理方发现材料质量或规格不符合要求，
乙方必须停止使用并更换符合质量和规格要求的材料。

11-2乙方提供的材料必须是正规厂家生产，相关手续必须齐
全，报甲方和监理方审核并同意后方可使用。

11-3在施工过程中，甲方不得以任何理由、借口强迫乙方使
用甲方指定的材料，干扰乙方正常施工。但屋面外观材料品
牌的选择必须经过甲方的认可。

12-1甲方不能及时给出必要的指令、确认、批准，不按合同
支付工程款及其他使合同无法履行的行为，造成乙方停工，
应按乙方现场人数及实际停工天数每人每天200元支付误工费，
现场施工设备和材料租赁费用按乙方需支付价格按实补偿支
付给乙方，并按所欠工程款总额每天千分之三的标准支付违
约金，直至付清为止，工期顺延。如因甲方原因导致中途停
工超过三个月的，视为甲方违约，乙方有权终止本合同，甲
方必须在一个月内付清乙方所有工程款。

12-2乙方不按规范施工，至使质量达不到设计的要求，甲方
有权要求其返工直至合格为止，工期不得顺延。因乙方的原
因不能按合同工期竣工，按延期的实际天数每天_________元
支付违约金。

14-1本工程甲方所分包工程，乙方需计取分包方管理、配合
费用：乙方按分包方的决算总价3%收取，但分包方应承担本
分包工程所需的水电费用和乙方方提供的现场仓库、人员宿
舍费用。

14-2其他未约定的条款和结算依据，均按国家政策性文件执
行。

14-3施工期间双方各自承担应缴纳的政策性文件规定的相关
费用，乙方所承担缴纳的政策性规定费用，由甲方代为缴纳，



在本工程决算后相应扣回。

甲方:乙方：

法人代表：法人代表：

项目负责人：项目负责人：
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1 引言

光伏发电系统简介

太阳能光伏发电技术的开发始于20世纪50年代。随着全球能
源形势趋紧，太阳能光伏发电作为一种可持续的能源替代方
式，于近年得到迅速发展。随着全球经济和科学技术的飞速
发展，世界许多国家将光伏发电作为发展的重点，光伏产业
的技术进步已经使太阳能应用成为可能，并首先在太阳能资
源丰富的国家，如德国和日本，得到了大面积的推广和应用。
在国际市场和国内政策的拉动下，中国的光伏产业逐渐兴起，
并迅速成为后起之秀，涌现出无锡尚德、南京中电、江苏林
洋、常州天合和天威英利等一大批优秀的光伏企业，带动了
上下游企业的发展，中国光伏发电产业链正在形成。

太阳能光伏发电系统主要由太阳能光伏电池组，光伏系统电
池控制器，蓄电池和交直流逆变器是其主要部件。其中的核
心元件是光伏电池组和控制器。太阳能电池主要使用单晶硅
为材料。用单晶硅做成类似二极管中的p-n结。工作原理和二
极管类似，就是通常所说的光生伏特效应原理。目前光电转
换的效率大约是单晶硅13％－15％，多晶硅11％－13％。

光伏发电特点



光伏发电的优势充分体现在充分的清洁性、绝对的安全性、
相对的广泛性、确实的长寿命和免维护性、初步的实用性上
资源的充足性及潜在的经济性上等。但太阳能能量密度低,稳
定性差并受到地理分布、季节变化、昼夜交替等影响光伏发
电，主要包括以下几个方面：时间周期局限、地理位置局限、
气象条件局限。、容量传输局限、光能转换效率偏低。

(l)取之不尽，用之不竭。地球表面所接受的太阳能约
为×1014gwh/年，是全球能量年需求的35000倍，可以说是一
种无限的资源。
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(2)无污染。光伏发电本身不消耗工质，不向外界排放废物，
无转动部件，不产生噪声，是一种理想的清洁能源。

(3)资源分布广泛。不同于水电受水力资源限制，火电受到煤
炭资源及运输成本等影响，光伏发电几乎不受地域的限制，
理论上讲在任何可以得到太阳能的地方都可以利用太阳能进
行发电。

(4)建设周期短，建造灵活方便，运行维护费用低。光伏发电
系统可以按照需要将光伏组件灵活地串并联，达到所需功率，
所以其建设周期短，扩容方便;安装于房顶，沙漠，还可与建
筑相结合，从而节约占地面积，节省安装成本;太阳能光伏发
电所消耗的太阳能无需付费，一年中往往只需在遇到连续阴
雨天最长的季节前后去检查太阳能电池组件表面是否被污染，
接线是否可靠以及蓄电池电压是否正常等，因而太阳能光伏
发电的运行费用很低。

(5)光伏建筑集成。光伏产品与建筑材料集成是目前国际上研
究及发展的前沿，这种产品不仅美观大方，还节省发电站使
用的土地面积和费用。



(6)分布式。光伏发电系统的分布式特点将提高整个能源系统
的安全性和可靠性，特别是从抗御自然灾害和战备的角度看，
更具有明显的意义。

3 光伏发电系统的发展前景

共建光伏电站 光伏安装合同光伏安装合同优秀篇十

一、厂房屋顶基本情况

甲方将其拥有位于的厂房屋顶租赁给乙方用于安装太阳能电
站，厂房屋总面积平方米（厂房屋顶实际面积以丈量为准）。

二、厂房屋顶租期限

1、厂房屋顶租赁期限自20xx年4月12日起，至2043年4月12日
止，租赁期30年。

2、租赁期间，屋顶使用权归乙方所有。租赁期满，甲方有权
收回所有屋顶，乙方应如期归还，乙方如需要继续承租，应
于租赁期满前三个月提出书面要求，经甲方同意后重新签订
租赁合同。

三、租金及相关费用支付方式

2、租赁期间，乙方使用该厂房屋顶发生的所有水、电及维护
费用由乙方承担。

四、厂房使用要求及维护责任

1、租赁期间，乙方应合理使用并爱护该厂房及其附属设施。
因乙方使用不当或不合理使用，导致厂房屋顶及其附属设施
损坏或发生故障的，由乙方负责维修。



2、租赁期间，乙方需装修或增设附属设施和设备的，应事先
征得甲方的同意，按规定须向有关部门审批的，则还应由甲
方报请有关部门批准后，方可执行。

五、厂房转租和归还

1、乙方在租赁期间，如将厂房屋顶转租给第三方，须事先征
得甲方的书面同意，擅自中途转租、转让，甲方有权利终止
本租赁协议。

2、租赁期满后，该厂房屋顶归还时，应当符合正常使用状态。

六、租赁期间其他有关约定

1、租赁期间，甲、乙双方都应遵守国家的法律法规，不得利
用厂房租赁进行非法活动。

2、租赁期间，甲方有权督促并协助乙方做好消防、安全、卫
生工作。

3、租赁期间，厂房因不可抗拒的原因和市政动迁造成本合同
无法履行，双方互不承担责任。

4、租赁期间，乙方可根据自己的经营特点进行装修，但原则
上不得破坏原房结构，装修费用由乙方自负，租赁期满后如
乙方不再承担，甲方也不作任何补偿。

5、租赁期间，乙方应及时支付房租及其他应支付的一切费用，
如拖欠不付满一个月，甲方有权增收5%滞纳金，并有权终止
租赁协议。

6、租赁期满后，甲方如继续出租该房时，乙方享有优先权；
如期满后不再出租，乙方应如期搬迁，否则由此造成一切损
失和后果，都由乙方承担。



七、其他条款

1、租赁期间，如甲方提前终止合同而违约，甲方应一次性赔
偿乙方20万元。租赁期间，如乙方提前退租而违约，乙方应
一次性赔偿甲方20万元。

2、租赁期间，如因产权证问题而影响乙方正常经营而造成的
损失，由甲方负一切责任给予赔偿。

3、甲方协助乙方办理项目的相关材料及手续，其费用由乙方
承担。

4、租赁合同签订后，如企业名称变更，可由甲乙双方盖章签
字确认，原租赁合同条款不变，继续执行到合同期满。

八、合同的变更和解除

1、本合同一经签订，即具有法律约束力，任何单位和个人不
得随意变更和解除。

2、在合同履行期间，甲、乙双方不能因机构变更、人事变动
或其他原因而无故终止合同。如因不可抗拒力致使难以履行
合同时，本合同可以变更或删除。

3、本合同期满，乙方在同等条件下享有优先承租权，如果乙
方由此需要，甲方应当优先与乙方续签合同。

八、发生争议，甲乙双方本着互谅互让原则协商解决，协商
不成的，可向当地人民法院提起诉讼。

九、本合同未尽事宜，可由甲乙双方约定后作为补充协议，
补充协议与本合同具有同等法律效力。

十、本合同一式两份，甲、乙双方各持一份。



日期：日期：


