

最新土石方开挖居间协议(汇总5篇)

范文为教学中作为模范的文章，也常常用来指写作的模板。常常用于文秘写作的参考，也可以作为演讲材料编写前的参考。大家想知道怎么样才能写一篇比较优质的范文吗？下面我给大家整理了一些优秀范文，希望能够帮助到大家，我们一起来看一看吧。

土石方开挖居间协议篇一

根据“中华人民共和国合同法”第二十三章居间合同协议书第四百二十四、第四百二十六条规定，经委托方和居间方当事人协商一致，本着诚实信用、互惠互利的原则，双方订立以下合同条款，共同遵守并执行。

委托方□xxx居间方□xxx工程名称□xxx工程地点□xxx

第一条：事项确认

委托方确认是经居间方介绍才获得该工程项目信息，并确认居间方为委托方与矿主方龙里县巨潮矿产品有限公司签订该项目施工合同的居间人。

第二条：委托方责任：

- 1、具有完全民事行为能力和支付居间费的人，具有能够承担该工程项目的施工能力。
- 2、能与居间人签订该工程项目的居间协议，诚实信用履行该工程项目的居间协议。

第三条：居间方责任：

- 1、给委托方提供准确工程信息及工程项目地址。

2、自行承担该工程项目活动期间的一切费用和自身的安全责任，直至委托方与矿主方龙里县巨潮矿产品有限公司签订该工程项目的承建施工合同。

3、在施工期间，居间方应积极配合委托方处理，施工事务时，以及施工过程中委托方和矿主方的协调工作。

第四条：委托方与矿主方龙里县

巨潮矿产品有限公司签订该工程项目施工合同之日起，居间人的居间活动结束，此工程项目居间合同协议书双方签字生效，双方不得任何理由反悔。

1、委托方与建设方签订该工程项目：重晶石开采，石方、土方的开挖。

2、委托方重晶石石方每立方，土方硅矿。

第五条：付款方式

1、委托方按每月进度款足额支付居间费给居间方。

2、委托方得到建设方的进度款时，在三个工作日内向居间方支付居间费。

3、该工程完工之后，委托方得到建设方支付的结算款后，三个工作日内一次性付清居间费，不得任何理由拖欠余款。

第六条：如委托人不按时支付居间费，居间人可凭此合同向人民法院起诉，仲裁或申请支付令。按工程并且要委托方与建设签订的工程项目总量计算，居间人所得的居间费，另外加收5%的延迟费用。本合同支付完毕后此协议自然失效。

委托人□xxx居间人□xxx

身份证□xxx身份证□xxx

电话□xxx电话□xxx

日期：

土石方开挖居间协议篇二

二〇xx年九月

甲方：天津驰邦土石方工程有限责任公司乙方：

甲方：天津驰邦土石方工程有限责任公司乙方：

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律，行政法规、遵循平等、自愿、公平诚实信用的原则，结合本项目的具体情况，甲方决定将天津滨海新区南疆工业园储备基地土石方运输项目承包给乙方，为了明确甲乙双方的责任和义务，经双方多次友好协商一致同意签订以下条款：双方共同遵守。

一、项目概况及价款：

1、项目名称：天津滨海新区南疆工业园储备基地

6、工程量：本合同工程量暂定200万立方，7、施工期限：十八个月，以甲方通知进出时间为准。

8、住宿由甲方提供场地，乙方自行搭建，费用由乙方承担。

二、工程款结算方式：

甲方按照合同的工程量总价款的5%，约3300万元拨款到乙方账户，车辆按照计划到位，支付月计划25%的工程预付款，按照实际发生的工程量每十天结算一次，即每月结算三次，

月结百分之一百，再拨付下月预付款，以此类推。

三、甲、乙双方应承担的责任：

1、甲方的责任：甲方确保乙方的车辆在装、卸地点的道路畅通无干扰，保六十吨载重过道费，超出部分过道费乙方自己承担。

2、甲方合理安排，乙方服从管理，所有车辆必须按照合同的路线正常行驶，

因乱倒乱卸、等违章行为，按规定处罚，情节严重者转交公安机关处理。

3、如乙方车辆进入甲方指定的位置后，按照甲方约定时间不能够如期开工超过24小时，其损失由甲方承担。

4、乙方的责任：乙方所有进场车辆必须做到安全文明施工，所有驾驶人员不准酒后驾车，如出现事故责任由乙方自行承担，乙方将驾驶员的身份证、驾驶证、行驶证复印件各一份交给甲方备案，甲方不得另作它用。

四、其它条款：

1、因自然灾害或人力不可抗拒的因素造成不能正常施工，工期期限相应顺延，造成损失，甲乙双方共同协商解决。

五、违约责任：甲、乙双方共同遵守本合同的条款，违约方应承担守约方本合同的经济损失及法律责任。

六、纠纷处理方式：在合同签订所在地人民法院起诉或仲裁委员会裁决。七、双方在合同履行期间所有发生的问题分清责任，不得推诿，本合同未尽事宜，双方友好协商后另签订附加协议书，附加协议书享有本合同同等的法律效力。

九、本合同一式四份，甲、乙双方各执二份，自双方签字盖章后生效。

甲方：天津驰邦土石方工程乙方：

有限责任公司

代表人签字：代表人签字：

签订地点：签订日期：二〇xx年九月二十九日

土石方开挖居间协议篇三

发包方(甲方)：

承包方(乙方)：

依据《中华人民共和国合同法》和《建筑设计工程施工合同》的有关条款，结合本工程的具体情况，甲、乙双方本着诚信合作、平等自愿、互惠互利的原则，甲方将所开发的项目土石方开挖及运输工程承包给乙方施工，经友好协商，达成如下协议：

1.1工程名称：

1.2工程地点：

1.3承包内容：以甲方提供的设计图纸区域内的土石方开挖、回填、运输、碾压夯实、平整及伐木清表；达到技术标准和甲方要求。

1.4承包方式：施工总承包

1.5工期：天

1.5.1 开工日期：年 月 日

1.5.2 完工日期：年 月 日

1.5.3 若实际开工日期系由原因或不可抗力因素造成滞后, 则以发包正式批准的实际开工之日为准; 以上工期为确保总工期, 乙方必须根据现场实际情况及工作量安排好机械台班数量及运输力量。

1.6 工程质量等级

1.6.1 本工程严格按照国家现行《建筑工程施工质量验收统一标准gb50300-2013》《建筑地基基础工程施工质量验收规范gb-50202-2018》《建设工程安全生产管理条例2019》等进行施工和验收。

1.7 工程造价

1.7.1 综合单价:

(2) 挖掘场内土石方外运到甲方指定地点(如有)的, 按元/m³包干价执行;

(3) 外调甲方其他项目土石方至工地平整、碾压夯实, 按元/m³包干价执行;

(4) 外购土石方至工地平整、碾压夯实, 按元/m³包干价执行;

以上包干价工作内容包括但不限于机械进出场、清表、清淤、上车、内外运输、平整、碾压、刷坡、基坑基础开挖、房芯回填、便道及外部环路维护、清扫、洒水、迎检等)。土石方工实际挖填土石方量以甲方、监理及甲、乙双方技术人员实际测量所得的土石方挖填工程量为准。

1.7.2若基础挖掘采用炮机方式进行开挖，根据工程量及现场施工实际情况，双方同意价格执行市场平均价格。

1.7.3此价款已包括物价变动及政策性调价因素的费用，按合同工期要求及相关工期指令而发生的赶工费。（其中：运土中城建规定各种费用. 办理各种政府要求的手续，由甲方自行承担。）

1.7.4计量方式和验收

本工程土石方工程量以该项目开挖方实际方工程量计算，计算结果计立方米经双方认可并盖章后作为该项目计价的土石方工程量依据。

2.1甲方责任

2.1.1检查施工进度计划完成情况。

2.1.2按合同条款支付工程款项。

2.1.3甲方为乙方提供倒土场地。

2.2乙方责任

2.2.1提供进场施工必备的有关资料 and 文件，证明其有能力承接工程资质的有关材料。

2.2.3施工现场内，工程竣工交验前，乙方应配合专门的管理人员及相应的管理措施对自己的机械设备、材料物资等加强管理。如损失或被损坏，由乙方自行负责。

3.1甲方驻工地代表人： 电话：

3.2乙方驻工地代表人： 电话：

3.3乙方应接受甲方的合理指令、通知。甲方的指令、通知均以书面的形式由甲方代表签字后发给乙方。通知持有异议，应在签收后24小时内提出书面报告，甲方在收到乙方的报告后24小时内作出修改或维持原指令的决定，并以书面形式通知乙方，乙方应予执行。因指令或错误造成的损失由甲方承担，延误的工期相应顺延。如乙方接受指令或通知后，在规定的时间内未提出指令的工作，所发生的一切费用不论低均在乙方工程款中扣除。在施工过程中，如乙方的施工质量或施工人、财、物的投放无法满足合同要求，进度计划不能按期完成而影响工程总进度计划，且在限期内没有修正或弥补，除按合同违约条款执行外，甲方有权采取另行选择队伍进场施工等措施，以确保工程质量和进度。

对以下原因造成工期推迟，经甲方确认后，工期可顺延。

4.1因甲方未按约定完成工作或甲方提出更改设计导致中断施工。

4.2下雨超过8小时以上不能施工。

4.3因天灾或人力不可抗拒的原因被迫停工。

5.2该工程完工并通过验收结算完毕，且乙方向甲方完整移交竣工验收资料后，剩余尾款待收到建设方拨付对应工程款之日起 15个工作日内付清。

5.3支付方式：银行转账支付。乙方在结算时须合法税票。

5.4工程竣工后，甲方应组织相关单位、部门人员等在 15 个工作日内进行验收。

6.1乙方应严格执行安全操作规程，对进场人员进行必要的安全教育和安全技术交底工作，遵守甲方制定的关于安全生产的规章制度。

6.2乙方应做好作业区域的安全防护，给现场作业的工作人员提供足够的安全帽、安全带等安全劳动保护用品，作业人员的人身安全防护工作。

6.3乙方应指派足够的负责安全的专兼职工作人员专门处理安全及防止人员在乙方分包区域的人身安全事故方面的问题。进入乙方作业区的所有人员（含来自甲方或其它乙方的人员）违反了文明及安全方面的规定，均应接受到规定的处罚，此类处罚甲方认同。乙方指定的安全人员应能胜任此项工作，并有权执行各种指示及采取防止事故发生的预防措施。

6.4乙方应对甲方为对工程安全而设置的标志、指令警牌、护栏、盖板、安全网板等做好保护并进行必要的加强维护。

本合同不得转让，未经甲方许可，本合同工程乙方不得另行转包。

8.1甲方代表不能及时发出必要指令、确认，不按合同的约定履行其义务、支付款项及发生其它使合同无法履行的行为，应承担违约，相应顺延工期，并按本合同有关条款承担责任和费用。

8.2乙方不能按合同工期竣工，施工质量达不到本合同约定的质量要求，或发生其它使合同无法履行的行为，乙方承担违约责任。

8.3除双方另行协议将合同终止，或因一方违约使合同无法履行外，违约方承担上述责任后应继续履行合同。

8.4因一方违约不能履行，另一方欲中途终止或解除全部合同，应提前二天通知违约方后，方可终止或解除合同，由违约方承担违约责任和费用。

8.5竣工是指乙方承担的土石方工程内容全部完成，乙方所承

担的工程内容符合合同约定的质量标准，整体工程通过验收。

本合同履行过程中发生纠纷时以协商的形式解决。协商不成时，可向当地仲裁委员会申请仲裁。

10.1 本合同由双方签订，双方签字盖章后生效。至办完工程验收交接和竣工结算后，其它条款即告终止。本合同正本二份，双方各执一份。

10.2 本合同款未尽事宜，甲、乙双方本着平等原则，要协商补充条款。

甲方： 乙方：

法定代表或委托人： 法定代表或委托人：

开户银行： 开户银行：

帐号： 帐号：

邮政编码： 邮政编码：

签订日期： 签订日期：

土石方开挖居间协议篇四

发包方(甲方)：

地址： _____ 邮码 _____ 电话 _____

法定代表人： _____ 职务 _____

承包方(乙方)：

地址： _____ 邮码 _____ 电话 _____

法定代表人：_____职务_____

依照《中华人民共和国合同法》和市的有关规定，经双方协商一致，签订本合同，并严肃履行。

第一条 工程项目

工程名称：__

工程地点：__

工程编号：__

工程范围和内容：全部工程建筑面积平方米。（各单项工程详见工程项目一览表）

工程造价：全部工程施工图预算造价人民币元，其中：人工费元。（各单项工程详见工程项目一览表）

第二条 工程期限

开竣工日期：依照国家颁布的工期定额，经双方商定，本合同工程开竣工日期如下：

全部工程自年____月____日开工，至年____月____日竣工。（各单项工程开、竣工日期详见工程项目一览表）

施工前各项准备工作，双方应根据工程协议书中第三条规定，分别负责按时完成。

在施工过程中，如遇下列情况，可顺延工期。顺延期限，应由双方及时协商，签订协议，并报有关部门备案。

1. 由于人力不可抗拒的灾害，而被迫停工者；

2. 因甲方变更计划或变更施工图，而不能继续施工者；
3. 因甲方不能按期供图、供料、供设备或所需材料、设备不合要求，而被迫停工或不能顺利施工者。

第三条物资供应

全部工程所需的物资按下列第()项供应方式办理：

1. 特殊材料、统配部管材料及统配部管机电产品，均由甲方负责采购，供应至乙方指定地点。其他材料由乙方负责采购供应。
2. 统配、部管材料，由乙方负责办理申请、订货、调剂合用，特殊材料及统配、部管的机电产品，由甲方负责采购供应至乙方指定地点，其他材料均由乙方负责采购供应。
3. 包工不包料工程，全部材料、设备由甲方采购供应到现场或指定的加工地点。
4. 其他方式：

由甲方负责供应材料和设备的品种、规格、数量及进场期限，详见甲方供应材料、设备一览表。

成套设备和非标准设备，由甲方负责办理申请、订货及加工，引进成套设备在交付乙方前，由甲方负责检验(甲方委托乙方总包承办设备订货及非标准设备加工，应另签订协议)。

工程所需材料，如因供应部门规格、品种或材质不能满足工程要求必须以其他规格、品种代替或加工处理时，应事先取得原设计单位和甲方同意，并由三方签订协议后实行。由于代用或加工而发生的量差、价差及加工费，应按现行规定办理结算。

凡应附有合格证明的材料，在进场时必须由供应方负责验证；如无合格证明，必须经供应方试验合格后方准使用，其试验费用，应由供应方负担。因建设单位或设计单位对有出厂合格证明的材料要求重新试验，其试验费用，应由甲方负担。

由甲方负责供应的材料和设备，如未按期供应或规格、质量不符合要求，经双方努力仍无法解决，因此造成乙方的损失，应由甲方负担。

第四条工程款结算

全部工程造价的结算方式。按下列第()项规定办理：

1. 以审查后的施工图预算加增减变更预算进行结算。
2. 按施工图预算加包干系数确定的包干造价结算，包干范围以外的费用；另按有关规定付款。
3. 按标准施工图单方造价包干结算，包干范围以外的费用，另按有关规定付款。
4. 包工不包料工程，按预算定额规定的人工费结算。
5. 招标的工程，按中标的价款结算。

工程款拨付与结办法，按现行规定办理(详见附件)。

第五条施工与设计变更

乙方要依据国家颁发的施工验收规范和质量检验标准以及设计要求组织施工，要全部达到合格。

要坚持按图施工，任何一方不得随意变更设计。如遇下列情况给对方造成窝工、返工、材料、构件的积压、施工力量和机械调迁等损失，应由责任方负担：

1. 施工中如发现设计有错误或严重不合理的部分，乙方应以书面形式通知甲方，由甲方在7天内与原设计单位商定，提出修改或变更设计文件，经甲乙双方签订协议后，方准施工。
2. 在施工中，如遇设计变更超出原设计标准或规模时，应在施工前按审批程序重新报批，经审查处审核工程预算，经办银行审查投资后，并由甲乙双方签订协议，方可施工。否则，任何一方不得强行施工。
3. 在施工中，如遇中途停建、缓建，甲乙双方对在建工程，应商定做到安全部位。
4. 在施工中，如发现甲方投资不足，不能按时拨付工程进度款，而中途停建、缓建，给乙方造成的损失，应由甲方承担。

乙方应严格执行隐蔽工程验收制度，凡隐蔽工程完成后，必须经过验收作出记录，方能继续进行下一工序的施工。一般隐蔽工程由乙方自行检查验收，并作好记录，重大或复杂隐蔽工程，应由乙方书面通知甲方和设计单位共同进行验收，并办理隐蔽工程验收手续。如甲方未届时参加，乙方可自行检查验收，甲方应予承认。

甲乙双方在施工中遇到工程生项，应按定额管理办法报批。变更工程协议所附的变更预算，应在施工前及时送经办银行，做为结算工程款之依据。

第六条 竣工验收、结算与保修

乙方在单项工程竣工前5日将验收日期以书面通知甲方届时验收，如甲方不能按时参加验收，须提前通知乙方取得乙方同意后，另订验收日期，但甲方须承认竣工日期，如再不按时参加验收，其所发生的管理费和各项损失均由甲方承担。并偿付给乙方按预算造价每日万分之一的逾期违约金。

土石方开挖居间协议篇五

甲方：（以下简称甲方）

成，在自愿、平等、互利的原则下，经甲乙双方协商同意签订本合同。

第一条、工程概况

1、工程名称：

2、工程地点：

3 碾压等内容。

4、工程量：万立方米，以现场测量实际方量为准。

5、工程单价：运距五公里，单价为 元/立方米含爆破， 每超壹公里，增加运费壹元/立方米。（税后价）

6佰万人民币。

第二条、工程工期

工程期限自 年 月 日至年 月 日止，总工期一年时间（以业主开工通知书为准）。

第三条、工程质量

乙方根据甲方提供的施工图要求及资料进行施工，确保工程质量。工程验收时，应按施工设计和国家验收规范和质量评定标准执行，工程质量合格。

第四条、工程价款结算方式

1、双方签订联营合同后，乙方等候甲方通知乙方管理人员进行入场时间。乙方施工人、工程机械设备进场后，按乙方当月计划工程量拨付预付款。乙方在每月25日前提供工程量（月）报表，次月 日前甲方支付乙方当月已完成工程量的造价%的进度款。同时按比例扣回预付款。

2、工程款结算：待乙方按本合同约定的`时间内完成所有工程量，经相关部门验收合格，乙方提交施工、竣工所有资料给甲方，甲方办完结算款后一个月内将余款一次性交付给乙方。

3、甲方拨付给乙方的预付款、进度款，甲方必须监督乙方使用。

4、在施工中由甲方提供油料及炸材，其费用由乙方承担，甲方在每月进度款中扣除。甲方提供的油料和炸材单价统一按国家现行市场价。

第五条、双方责任

1、甲方负责提供该项目的一切合法有效的法律文书作为合同附件和施工图纸（现场时提供）。

2、甲方并派一名财务监理，监管工程资金使用。资金支配由乙方按合同规定的范围内自行支配。

3、为乙方提供临设场地，水、电进场和施工便道等前期工作提供服务，其费用由甲方承担，以双方补充协议另行商定造价。乙方进场后，所有水、电、气等费用自付。

4、负责协调与施工有关的相关事宜，并与乙方共同协调当地周边关系。

5、甲方有权对乙方质量，安全、进度进行监督检查。

6、及时汇总上报施工报表、材料，按时上传下达有关工程情况。

（二）乙方的责任及义务

1、承接任务后，全面组织施工，加强管理，建立健全各项规章制度。

2、提供一套完整的施工组织设计方案书，管理人员、技术人员的名单及证件和身份证复印件。

3、在施工过程中应规范施工，严格按操作规范和安全操作规程，做到安全施工，确保工程质量和进度。如发生安全事故，一切责任由乙方全权负责，与甲方无任何责任。

4、做好施工方案和各项原始记录以及各类报表资料，整理建档成册。

5、做到清洁、文明施工、安全施工。

6、加强财务管理，接受甲方人员的监督。保证工程资金专款专用，按时发放工人工资，使施工正常进行。

7、接受甲方的统一指挥和调度以及监督。

8、协调好周边及上、下级关系。

9、乙主所承包的工程实行独立经营、独立核算，自负盈亏，独立承担一切经济民事、刑事法律责任。

第六条、交纳保证金

约定

方进场后或业主三个月内未能安排乙方进场时，甲方一次性

返还给乙方。

第七条、违约责任

1、乙方进场手，经双方确认的施工组织设计和月进度计划的工程量任务，乙方无条件完成。如乙方二月都不能完成进度计划中约定的工程量任务指标，乙方无条件退场，甲方不退还余款。

2、在施工中甲方不按合同约定支付乙方工程进度款，乙方有权停工，停工期的一切损失由甲方承担（具体标准双方按实情另行协商解决）。

第八条、未尽事宜，由甲、乙双方协商解决并签订补充协议，其补充协议与本协议一并具有同等法律效力。

第九条、本合同协议书一式二份，甲、乙双方各执一份。经签字盖章后生效，在结清结算款后失效。

甲方： 乙方：

代表人： 代表人：

身份证号码： 身份证号码：

年 月 日