

# 水库清淤承包合同 承包稻田合同(精选6篇)

现今社会公众的法律意识不断增强，越来越多事情需要用到合同，合同协调着人与人，人与事之间的关系。那么大家知道正规的合同书怎么写吗？下面我给大家整理了一些优秀的合同范文，希望能够帮助到大家，我们一起来看看吧。

## 水库清淤承包合同 承包稻田合同(6篇)篇一

发包方（甲方）： 市 村民委员会 发包方代表： \_\_\_\_\_ 职务： \_\_\_\_\_ 承包方（乙方）： \_\_\_\_\_ 家庭住址 \_\_\_\_\_ 根据《土地管理法》及《农村土地承包法》的有关规定，本着\*等、自愿、有偿原则，经双方共同协商，订立本合同。

东至 ； 南至 ； 西至 ； 北至 。

二、承包期自 \_\_\_\_\_ 年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日起至 \_\_\_\_\_ 年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日止，一共五十年。

三、乙方所承包的土地使用权总价款为人民币 \_\_\_\_\_ 元整，付款方式为合同签订之日起一次性结清。甲方出具加盖村委会公章的正规发票或收据。

四、甲方要尊重乙方的生产经营自\*，保护其合法权益不受侵犯，乙方对所承包的土地有独立的经营管理权和继承权。

五、乙方在合同履行期内除一次\*纳承包款外，乙方不负责其他任何名目的费用。

六、甲方保证该土地界线、四至与他人无任何争议。如因此发生纠纷，由甲方负责协调处理，如由此给乙方造成经济损

失，由甲方负责赔偿。

七、如在承包期限内遇国家建设或进行其它开发建设需征用土地

时，应首先从征地款中保障向乙方支付实际经济损失和未履行年限的预期利益损失。

八、承包期内，甲方不得擅自收回承包地；不得因负责人的变动而变更或者解除合同。不得干涉承包方依法进行正常的生产经营活动。合同期满后，如乙方愿意继续承包经营，双方续签合同；如乙方不再继续承包经营，甲方对乙方的经济投入合理作价归甲方，作价款一次性付给乙方。

九、本合同一式三份，甲乙双方各一份、公证处一份。

甲方（盖章）： 乙方（签字）：

法定代表人（签字）：

年 月 日

## 水库清淤承包合同 承包稻田合同(6篇) 篇二

1、两层为砖混结构，一层向前补建及地基处理，二层新建，屋顶为钢筋混凝土现浇面。

2、建筑面积约为140多平方米。

3、一层补建混泥土座和混泥土地面及内外墙体粉刷水光。

4、室内钢筋混凝土现浇楼梯一座。

5、临\_\_\_\_\_墙面全部贴瓷，原一层前窗门及有关墙体需

拆除活路。

6、格式及地平界限和南邻家相同。

7、一层所有地面及院内地面全部升高压光处理。一、二层卫生间内贴磁处理，并配合上下水路安装施工活路。其它活路以简图说明为准。

1、包工不包料。

2、一切施工设备、机具由乙方承担。

1、全部工程总包价为元(叁万伍仟元整)，室内现浇楼梯另计。

2、合同签订后，施工人员设备进入工地，开始施工，甲方付给乙方3000元工程预付款，主体完工付给乙方10000元工程款，剩余部分待竣工验收合格后全部结清。

3、室内楼梯待竣工验收合格后即时结清。

甲方责任：

1、向乙方提供施工草图；

2、提供水电到现场，确保顺利施工；

3、向乙方提供所需施工材料到场；

4、确保乙方施工人员、材料、机械顺利出入；

5、有权对乙方不符合安全质量标准等情况进行监督、整改。

乙方责任：

1、严格施工进度，杜绝材料浪费，确保施工用料。

- 2、严格按建筑标准规范施工，确保施工质量。
- 3、严格按照安全操作规程进行施工，施工期间一旦发生任何机械、人身等事故，一切由乙方自行承担和处置。
- 4、施工人员施工时，随时清理各处落地沙灰及物品材料堆放。
- 5、严格教育施工人员遵纪守法，否则后果自负。
- 6、竣工后如出现任何质量问题，造成一切后果，损失自行承担处理。

1、开竣工日期\_\_\_\_\_年\_\_\_月\_\_\_日至\_\_\_\_\_年\_\_\_月\_\_\_日。

2、总日历工期：1个月，共计\_\_\_日历天。(特殊情况除外)

- 1、未尽事宜由双方友好协商解决；
- 2、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份；
- 3、施工期间，如需补充，合同同样具有法律效力；
- 4、本合同经甲乙双方签字之日即生效。

甲方(公章)： \_\_\_\_\_

乙方(公章)： \_\_\_\_\_

法定代表人(签字)： \_\_\_\_\_

法定代表人(签字)： \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_年\_\_\_月\_\_\_日

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

## 水库清淤承包合同 承包稻田合同(6篇) 篇三

甲、乙双方通过友好协商，就房屋租赁事宜达成协议如下：

一、租赁地点及设施：

二、租用期限及其约定：

2、房屋租金：每月 \_\_\_\_\_元人民币；

5、租用期内，乙方有下列情形之一的甲方可以终止合同，收回房屋使用权、乙方需担全部责任，并赔偿甲方损失。

(1) 乙方擅自将房屋转租、转让或转借的；

(2) 乙方利用承租房屋进行非法活动损害公共利益的；

(3) 乙方无故拖欠房屋租金达 \_\_\_\_\_天；

(4) 连续三个月不付所有费用的。

三、双方责任及义务：

2、无论在任何情况下，乙方都不能将押金转换为房屋租金；

7、乙方不得擅自改变室内结构，并爱惜使用室内设施，若人为损坏的将给予甲方相应赔偿；如发生自然损坏，应及时通知甲方，并配合甲方及时给予修复。

四、其它未尽事宜，由甲乙双方协商解决，协商不成按有关  
现行法规办理或提交有关仲裁机关进行仲裁。

本协议一式三份，甲、乙双方各执一份，签字后即行生效。

五、其它说明：（如：入住时的水电煤字数。）

出租方：\_\_\_\_\_

承租方：\_\_\_\_\_

## 水库清淤承包合同 承包稻田合同(6篇) 篇四

乙方：

为了更好的加强堰塘管理，发展农、渔业生产，做到集体和个人增加经济效益。甲、乙双方经过充分讨论协商，签订如下合同，供双方共同遵守。

### 一、承包堰塘的地点和面积

甲方将位于 村 的面积为： 的 堰塘承包给乙方，四周均以塘埂外沿底为界。

### 二、承包时间、承包费、交费时间及办法

承包期限为 年，从 年 月 日起，至 年 月 日止。承包费为每年 元，大写 ，共计 元，大写： ，交款时间 年 月 日，一次性付清。

### 三、甲方的权利和义务

1、甲方对在乙方承包的堰塘内发生的炸鱼、毒鱼、偷、捕、抢和钓鱼的违法活动，必须坚决进行制止，并协助有关部门对违法者给予处罚，罚款归乙方所有。

2、在承包期内，如果双方因该堰塘的用水问题发生纠纷，甲方应与镇、村及有关部门及时进行处理，避免给乙方造成经济损失。对已造成的损失由甲方负责。

3、每年开堰塘放水，甲方通过乙方的协商安排，用水、放水必须白

4、甲方要求乙方禁止放水口内填塞玻璃和易碎物品，切忌堵死水源，谁放水谁负责关闸，不得浪费水资源。

5、甲方有权监督乙方执行合同规定的义务，但不得干涉乙方的自主经营权。

6、甲方禁止村民及他人在堰塘内外放牧、挖掘、种植、养殖、清洗等，若因此给乙方造成的损失由甲方负责。

7、堰塘放水时，因甲方自己操作不当造成的损失，由甲方自己负责，与乙方无关。

#### 四、乙方的权利和义务

1、该堰塘的保水、蓄水、提水，一概由乙方负责，春耕农田用水由乙方放管。

2、乙方在所承包的堰塘外和征包的堰水田内，可以发展其它种、养殖业，当时所种植和养殖的产品有自主经营权。

3、在承包期内，甲方对所承包的堰塘堤埂和防洪设施，应加强管理。若因不可抗拒力量造成堰塘的堤埂或防洪设施发生跨蹋，甲方负全责，其所产生的费用由甲方全部负担。

4、在承包期限内，乙方承担春耕农田用水，提灌、储水费用由乙方一概负责；若遇甲方村民任意放水，乙方有权将当事人交与甲方处理，造成的一切损失由甲方负责。

5、在承包期限内，堰塘产生的一切收益归乙方所有。

6、乙方对所承包的堰塘内炸鱼、毒鱼、偷、捕、抢和钓鱼者，有权

## 五、违约责任

甲方无故中止合同，应向乙方支付违约金 元(大写： )，并赔偿乙方除违约金以外的实际经济损失。

## 六、其它

本合同自双方签字之日起生效。甲、乙双方不得擅自修改和中止合同。如果甲方法人代表人发生变更，不得变更本合同。本合同中如有未尽事宜，须经甲、乙双方共同协商，签订补充合同规定，补充规定条款与本合同具有同等效力。合同期满，甲、乙若愿意继续承包，在同等条件下，乙方有优先承包的权力。

本合同一式2份，由甲乙双方各执一份。

法人代表：

乙方：

社员代表：

年 月 日

## 水库清淤承包合同 承包稻田合同(6篇)篇五

为提高的 河流旅游开发、综合利用、抗御自然灾害等功能，通过达到 河道得到综合治理，利用资源得到合理开发，环境得到美化的目标。根据国家《物权法》、《\_水法》、《农村土地承包法》、《合同法》等相关法律、法规，经 村村民小组与同志经过充分考虑协商，本着平等、自愿、有偿、诚实信用原则，对 河道达成如下承包协议条款：(下以甲、乙双方为称)



甲方：

乙方：

1、甲方经村民代表会议研究决定，同意将 村的 河流承包给乙方，河道界址为：东于 界，西于 界，含河面、防洪堤、坝、滩涂等，全长约 米。

2、双方议定：承包期限定为50年，自\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日至\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日止。

1、在治理、优化环境中合法合理开发资源；

2、在各自的权利范围内承担相关责任；

3、在地位平等基础上，协商解决未尽事宜。

(一)甲方的权利及义务：

1、在本协议签订生效之日，乙方付甲方每年河道承包费计人民币 元整(大写： )，每十年度付款一次，十年承包费计人民币 元整(大写： )，付款日期为 年6月2日、 年6月2日、 年6月2日、 年6月2日、 年6月2日。如乙方拖延付款日期30日，甲方有权单方终止协议，责任由乙方自负。

2、帮助乙方做好在河道承包管理期间与本村村民相关利益事务的协调工作。力尽所能为乙方实施旅游开发、综合利用等项目工程营造一个宽松环境。

3、在河道承包管理期间，乙方认真做好安全防范工作，并积极协助甲方做好防洪抗旱工作。不以任何借口影响甲方村民正常的生产生活以及用水秩序，确保群众利益不受损害。

(二)乙方的权利及义务：

1、依法办理旅游开发、综合利用等项目界内资源开发相关手续和证件，积极做好小河流域治理等项目的申报相关事务，争取项目资金，甲方不得以任何理由阻拦、挪用，乙方以治理河道为基础，积极配合村集体做好村公益事业。

2、自本协议签订生效之日起，乙方依法享有协议规定范围内的资源(石、沙)开发权，并可在规定范围内进行旅游开发、综合利用等，甲方不得干涉。甲方不得再于任何单位与个人、集体签订协议，否则，一切事务责任与乙方无关，由甲方自负。

3、乙方依法可以融资、扩股，与其他人签订协议。

1、违约责任：双方约定在项目实施期内，如单方违反本协议有关条款，另一方可依法终止协议。

2、甲乙双方应守信执行本协议，本协议一式 份，甲、乙双方、村委会各执存档一份。协议未尽事宜，由双方协商解决，在协议执行中如有分歧或纠纷由公证依法处裁决。

3、本协议自签订之日生效。

甲方法人代表签字：

乙方法人代表签字：

\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

## 水库清淤承包合同 承包稻田合同(6篇) 篇六

### (一)防汛抗旱工作扎实有效

20xx年，全县平均降雨量毫米，较多年平均降雨量毫米多毫米，共出现3次集中强降雨过程，最大降雨量为毫米。全县受

灾人口万人，转移危险区群众276人，集中安置276人，农作物受灾面积万亩，水利工程损毁24处，造成直接经济损失约万元，其中水利设施直接经济损失万元。共发布预警信息51978条，出动民兵30人，救生衣35件，安全救出受困群众2名，确保了人民群众生命财产安全。一是提前准备、工作部署到位。及时召开了全县防汛工作会议，对今年防汛工作进行了统一部署，下达了防汛目标任务书和防地质灾害任务书。多次召开县防汛抗旱领导小组会商会，针对防汛形势进行了紧急会商，对防汛、防地质灾害工作进行了重点安排、重点部署。二是行动迅速、措施落实到位。修订、完善了《县城防洪预案》、《山洪灾害防治实施方案》、《防汛抗旱应急预案》，为防汛工作顺利开展奠定了坚实的基础。按标准更新、添置了防汛物资，并有专人保管。组建防汛抢险队伍1303人，保证了防汛抢险的需要。三是强化督查、整改力度到位。主汛前，组织县防总各成员单位分别对各乡镇、水库的防汛及山洪地质灾害的防治工作进行了检查，县四套班子领导对各乡镇、水库的防汛及山洪地质灾害防治工作进行了督导，对督查过程中发现的问题，以书面形式下达整改通知，挂点单位追踪到底。要求跨汛施工项目承包单位加快施工进度，并制定安全度汛应急措施，制定切实可行的施工进度计划，保质保量完成工程，确保汛期安全。四是加强值班、信息处置到位。严格按照《汛期防汛责任运行制度》及值班制度要求，规范防汛值班，严格遵守防汛值班纪律，坚持24小时防汛值班，值班人员和带班领导能坚守岗位，认真履行值班职责，确保上传下达联系畅通，主动收集、整理和上报最新汛情、工情、险情、灾情及防汛动态等情况，切实做好防汛值班工作。

## (二) 农田水利建设再上台阶

1、实施了20xx年小型农田水利重点县工程。该工程总投资万元，其中中央资金1000万元、省级资金900万元、县级配套资金380万元、受益区群众投资投劳万元。项目区涉及宏村镇、潭溪乡、樟溪乡、社萍乡、西城乡、日峰镇等6个乡镇的光辉

村、丁路村、中湖村等32个行政村，87小型灌区。设计灌溉面积万亩，本次改造总灌溉面积万亩。今年四月份通过了省里组织的绩效考评。现浇渠道和陂坝新建、维修工程得到老百姓们的绝对肯定和支持。到目前为止，工程已基本完工□20xx年小型农田水利重点县工程已完成招投标工作。

2、农村饮水安全工程□20xx年农村饮水安全工程为省民办实事项目之一，项目涉及到熊村镇、龙安镇、湖坊乡、洵口镇、日峰镇、潭溪乡、厚村乡7个乡镇，7个项目，解决农村居民饮水不安全人数3902人，总投资万元，其中中央投资万元，地方投资万元。在县委、县政府的正确领导下，各乡镇各部门都积极响应，高度重视、精心组织。到目前为止，各个项目已基本完成，取得了良好的效果。

### (三) 重点水利工程有序推进

1、黎川县县城防洪工程。该工程因拆迁量大，9月中旬才进行了招标，到10月才开工建设，目前完成工程总量约20%。

2、水库除险加固工程。龙头寨水库除险加固工程位于黎川县宏村镇，项目初设批复资金为万元。目前工程进入收尾阶段。小(二)型水库除险加固工程基本完工。

3、德胜惠民水利枢纽工程。工程于20xx年11月8日开工建设。截至20xx年10月底，大坝工程完成总造价的55%。水源总体工程完成。引水隧洞进口已开挖进尺460米，隧洞出口开挖至进尺320m□目前正在进行隧洞进水塔施工准备工作。