

2023年自来水管道安装工程合同(实用5篇)

随着人们法律意识的加强，越来越多的人通过合同来调和民事关系，签订合同能够较为有效的约束违约行为。那么大家知道正规的合同书怎么写吗？下面是小编给大家带来的合同的范文模板，希望能够帮到你哟！

自来水管道安装工程合同篇一

甲方：

乙方：

甲方与乙方本着互利互惠原则，通过友好协商签定以下信息产品维修维护合同。

一、该合同所包括的信息产品如下：

产品名称：

维修项目：

金额：（人民币）

备注：

二、由乙方为甲方提供信息产品免送维修服务，相应服务条款如下：

1、合同有效期内，乙方只对本合同所列产品实施维修，如需更换零件甲方应承担零件费用。

2、如果乙方认为该产品需要取回修理，则乙方技术人员将直接前往甲方处取机。

3、合同有效期内，乙方将对本合同所列产品进行两次免费清洁。

4、本合同不涉及有关软件或网络支持服务，凡涉及软件或网络支持问题的维修服务，均按照乙方收费服务标准收费。

5、乙方实施维修地点为该合同所包括的甲方信息产品现在（合同签字日）使用所在地。

6、甲方应对其专有的机密信息的安全自行负责。

三、合同生效及合同期限：

本合同经甲乙双方签字，盖章确认，方可生效。合同期限是本合同生效日起一周内。

四、本合同一式两份，双方各持一份，具有同等效力。乙方拥有对本合同的解释权。

未尽事宜双方协商解决。

甲方（公章）：_____

_____年___月___日

乙方（公章）：_____

_____年___月___日

自来水管道安装工程合同篇二

甲方：

乙方：

工程拟在近期开工。为配合工程需对施工区域内的供水管线临时迁移，施工完毕后按规定划位置回迁。甲方委托乙方承担给水管道改管及移装项目的实施，依照《中华人民共和国合同法》《建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本管道工程安装施工事项经协商一致，订立本施工合同。经甲、乙双方协商一致，订立本协议。

一、 工程地点范围：

二、 工程内容： 给水管道改管及移装施工方案及项目预算所涉及的全部内容。

三、 材料供应

本安装工程所需的原材料，由乙方按工程预算表所列供应。乙方所提供的安装材料须符合国家标准。

四、 费用及结算方式：

根据乙方报送的工程预算，经双方协商本工程造价暂定为人民币(大写)： 元整。工程价款按审定的预算价款一次性包干。

五、 工程期限

合同工期：依据国家颁布的工期定额，商定本合同工程开工、竣工日期。

双方约定自_____年_____月_____日
至_____年_____月_____日竣工。

六、 付款方式：

本工程全部费用按甲方审定的预算价款一次性付直接支付给乙方。

七、 组成合同的文件

组成本合同的文件包括：图纸、工程材料表、预(概)算书、双方有关工程的洽谈、简单变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

八、 双方权利、义务

甲方：

- (1)、其是一家依法设立并有效存续的有限责任公司；
- (2)、负责按照本给水管道改管及移装工程要求提供相关的市政工程技术资料；
- (3)、负责提供给水管道改管及移装水表工程的施工场地；
- (4)、负责施工现场市政主体施工单位、给水管道改管及移装工程施工单位的协调工作；
- (6)、本协议自签订之日起对其构成有约束力的义务。

乙方：

- (1)、其是一家依法设立并有效存续的有限责任公司；
- (3)、负责在本协议约定的时限内完成给水管道改管及移装工程；
- (4)、工程质量符合国家规定，承担工程质量的全部责任；
- (9)、本协议自签订之日起对其构成有约束力的义务。

九、违约责任

(1)、甲方须按按合同支付各款项。若超过期限，甲方须支付_____%的违约金。并且乙方有权进行终止系统操作。

(2)、因乙方原因未按合同规定的工期交付使用的，须赔偿甲方已付款项_____%的的罚款。

(3)、因甲方原因致使工程中途中途停建、缓建，应采取措施弥补或减少损失。同时，赔偿乙方由此造成停工、窝工、返工、人员和机械设备调迁、材料和构件积压的实际损失。

十、保密

一方对因本次协议而获知的另一方的商业机密负有保密义务，不得向有关其他第三方泄露，但中国现行法律、法规另有规定的或经另一方书面同意的除外。

十一、补充与变更

本协议可根据各方意见进行书面修改或补充，由此形成的补充协议，与协议具有相同法律效力。

十二、不可抗力

任何一方因有不可抗力致使全部或部分不能履行本协议或迟延履行本协议，应自不可抗力事件发生之日起三日内，将事件情况以书面形式通知另一方，并自事件发生之日起三十日内，向另一方提交导致其全部或部分不能履行或迟延履行的证明。

十三、争议的解决

本协议各方当事人对本协议有关条款的解释或履行发生争议时，应通过友好协商的方式予以解决。如果经协商未达成书

面协议，则任何一方当事人均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。

十四、其它

(一)本协议自双方的法定代表人或其授权代理人在本协议上签字并加盖公章之日起生效。

(二)合同一式二份，甲方、乙方各执一份，具有同等法律效力。

甲方： 乙方：

法定代表人： 法定代表人：

签约代表人：

经办人：

自来水管道安装工程合同篇三

甲方：

乙方：

为配合工程需对施工区域内的供水管线临时迁移及安装。甲方委托乙方承担给水管道改管及移装项目的实施，依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本管道工程安装施工事项经协商一致，订立本施工合同。经甲、乙双方协商一致，订立本协议。

一、 工程地点范围： 宣恩县珠山镇民族路41号

二、 工程内容： 给水管道改管及移装施工方案及项目预算所涉及的全部内容。

三、 材料供应

本安装工程所需的原材料，由乙方按工程预算表所列供应。

乙方所提供的安装材料须符合国家标准。

四、 费用及结算方式：

根据乙方报送的工程预算，经双方协商本工程造价定为人民币(大写)： 。工程价款按预算价款一次性包干。

五、 工程期限

合同工期：依据国家颁布的工期定额，商定本合同工程开工、竣工日期。

双方约定自 年 月 日至 年 月 日竣工。

六、 付款方式：

本工程全部费用按预算价款一次性付直接支付给乙方。

七、 双方权利、义务

甲方：

- (1)、负责提供给水管道改管及移装水表工程的施工场地；
- (2)、负责施工现场市政主体施工单位、给水管道改管及移装工程施工单位的协调工作；
- (4)、本协议自签订之日起对其构成有约束力的义务。

乙方：

(2)、负责在本协议约定的时限内完成给水管道改管及移装工程；

(3)、工程质量符合国家规定，承担工程质量的全部责任；

(8)、本协议自签订之日起对其构成有约束力的义务。

八、违约责任

(1)、甲方须按按合同支付各款项。若超过期限，甲方须支付_____%的违约金。并且乙方有权进行终止系统操作。

(2)、因乙方原因未按合同规定的工期交付使用的，须赔偿甲方已付款项_____%的的罚款。

(3)、因甲方原因致使工程中途停建、缓建，应采取措施弥补或减少损失。同时，赔偿乙方由此造成停工、窝工、返工、人员和机械设备调迁、材料和构件积压的实际损失。

九、补充与变更

本协议可根据各方意见进行书面修改或补充，由此形成的补充协议，与协议具有相同法律效力。

十、不可抗力

任何一方因有不可抗力致使全部或部分不能履行本协议或迟延履行本协议，应自不可抗力事件发生之日起三日内，将事件情况以书面形式通知另一方，并自事件发生之日起三十日内，向另一方提交导致其全部或部分不能履行或迟延履行的证明。

十一、争议的解决

本协议各方当事人对本协议有关条款的解释或履行发生争议时，应通过友好协商的方式予以解决。如果经协商未达成书面协议，则任何一方当事人均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。

十二、其它

(一) 本协议自双方的法定代表人在本协议上签字并加盖公章之日起生效。

(二) 合同一式二份，甲方、乙方各执一份，具有同等法律效力。

甲方： 乙方：

法定代表人：

签订日期：

法定代表人： 签订日期：

自来水管道安装工程合同篇四

甲方：

乙方：

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，双方在平等自愿的基础上，经协商达成如下协议：

工程概况

1、工程名称：

2、工程地点：

承包范围：管道安装、水塔改建、土方，包工包料，工程总承包(以实际工程为主)

1、开工日期：年月日

2、竣工日期：年月日

合同工期总日历天数20天。

3、因遇人力不可抗拒的自然灾害而影响工程进度时，经甲方工程监理签证后，工期作相应顺延，并用书面形式确定顺延期限。

工程质量标准：合格

工程价款：工程总造价为陆万柒仟叁百元整。

1、乙方必须严格按施工设计方案、说明文件和国家颁发的有关规范、规程进行施工，并接受甲方现场工程监理的监督检查。

2、乙方确定的施工现场负责人、技术负责人及管理人员，必须以书面形式将其姓名，身份、所担的工作通知甲方工程监理。

4、乙方在施工过程中必须按安全生产规范操作，做好安全防护工作，如出现一切施工事故，均由其自行承担。

5、乙方在隐蔽工程隐蔽以前，必须及时通知甲方检查，未经甲方检查的视为不合格工程。

6、自来水管深度不得少于0.8米(埋管位置)。

1、工程竣工验收，应以施工设计方案和相关技术资料及质量检验标准为依据。

2、工程竣工后，乙方按规定提供完整的技术档案资料，并提交竣工通知书，经双方协调确定时间，由甲方组织有关单位进行初验及复验。

4、已竣工未验收工程，在交工前由乙方负责看管，甲方不得提前使用，若甲方提前使用，既视同验收合格。由于乙方的原因，应交工验收而不交不验的工程，除按拖延工期条款处理外，并赔偿因此而造成的经济损失。

5、执行国家关于工程回访的有关规定。

6、由施工造成的工程质量问题，甲方应以书面通知乙方并约定时间进行维修。在保修期内乙方拒不维修时，甲方可用工程回访客另找施工队进行维修，费用超支部分应由乙方负担。

7、工程质量保修期为壹年。

乙方：工程质量不符合合同规定的，负责无偿维修或返工，由于维修、返工逾期交付及延误工期的，按合同总价的3%偿付逾期违约金。

发包人： 承包人：

甲方法定代表人： 乙方法定代表人：

年月日

自来水管道安装工程合同篇五

甲方：

乙方：

甲方承揽的xx煤矿供水改造工程经甲乙双方充分协商，按照发挥各自优势的原则，甲方决定将管道安装及非标设备加工工程交给乙方承包施工，根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》，并结合本工程具体情况，签订本合同，甲乙双方共同遵守。

一、工程名称□xx煤矿供水改造工程

二、工程地点：陕西省咸阳市彬县

三、工程范围□a—i段管道防腐及安装、无阀滤池及斜板沉淀池非标加工。

四、工程质量：合格

五、合同价款：

1、非标设备加工□xx元/吨（含辅材）、除锈刷漆：6元/m²□含防锈漆及辅材）；面漆：7元/m²□两遍、不含油漆）；环氧单刷：10元/m²□含辅材及除锈、不含主材）；设备内防腐：34元/m²□做法三油两布、含辅材及除锈）设备二次倒运费（吊装及拖车费）用由甲方支付，乙方配合。

2、管道安装□dn150钢塑复合管28元/米（含辅材、运输、管道支架制作及安装、预埋件制作□□dn100焊接钢管26元/米（含辅材、运输、管道支架制作及安装、预埋件制作）。

3、管道防腐：9.6元/米（五油三布、乙方含辅材）

4、管道保温：6元/米

5、如有变更增加工程量按双方协商价为结算依据。

六、工期：年月日一年月日，在正常施工条件下（雨季及主材供应不及时除外）工期延误罚款500元/天。

七、安全：见安全生产管理责任协议书。

八、承包方式：乙方包工不包主材（防锈漆除外）；乙方提供完成所承包工程范围所需全部人工和工具。

九、付款方式：每月25日由乙方向甲方上报当月工程量，由甲方按工程进度审核付款，付至合同总额的80%时暂停付款，工程竣工后，经甲方验收合格扣除5%质保金（质保期为一年），剩余款项一个月内一次付清。

十、材料供应：甲方提供主材及机械。

十一、甲方职责：

1、准确及时提供所需原材料

3、负责协调各工队之间的关系，并解决施工中出现的有关工程技术和质量方面的问题

4、负责按照工程进度，及时向乙方拨付工程款

十二、乙方职责：

1、乙方完全履行工程施工合同条款内容，并承担合同规定的责任及任务

2、负责按图纸及设计要求施工

3、负责施工过程中的一切并对成本进行控制和管理，自负盈亏。

6、按照要求做好工程竣工验收和保养期内工程的维护工作，

并承担所发生的费用

7、接受甲方的监督检查，认真履行合同条款，及时给甲方上报有关资料和统计报表

8、乙方应保证在人力、物力和资金及技术满足工程质量和施工进度的需要，若因乙方原因使业主单位对工程质量或施工进度不满意，并造成严重损失和影响的，甲方有权终止乙方施工，另行组织力量以确保工程质量与进度，乙方应严格按照甲方进度要求施工，有两次以上未完成甲方施工进度要求，甲方有权立即停止合同。

9、乙方自行解决食宿，并配合甲方做好文明工地建设，提供必要的人力。

10、每次到工地为乙方所用材料，自行卸车，不予另计费用。

11、乙方所用材料及甲方所租材料到工地交给乙方后，乙方自行看管，若丢失或损坏除3%损耗为甲方承担外，其余费用均为乙方自行承担。

12、临时用工：70元/工日（不论大、小工）。

13、乙方应合理使用甲方提供的材料，若甲方发现乙方无故浪费材料、除照材料原价赔偿外，甲方有权每次罚款500元（从工程款中扣除）。

十三、其他

1、本协议未尽事宜，按双方协商一致的原则解决。本协议双方签字（盖章）后生效，工程竣工验收，财务结算完成，保修期满终止。

2、工程完工后由乙方出具全额发票进行结算。

3、本合同一式两份，甲乙双方各壹份。

甲方代表： 乙方代表：

签字（盖章）： 签字（盖章）：

年月日