

最新高速公路护栏安装合同(优质5篇)

合同内容应包括劳动双方的基本信息、工作内容与职责、工作时间与休假、薪酬与福利、劳动保护与安全等方面的内容。相信很多朋友都对拟合同感到非常苦恼吧。下面是小编帮大家整理的最新合同模板，仅供参考，希望能够帮助到大家。

高速公路护栏安装合同篇一

甲方：

乙方：

为加快园区的工程施工进度，甲乙双方根据《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则。甲方同意将厂区内的公共厕所工程以包工包料的形式承包给乙方施工，为明确双方权利及义务特签订如下条款，望双方共同遵守。

灌注桩、土方开挖、回填、捣砼、钢筋制安、模板、砌砖、粉刷等。

1. 人工挖土方：元□m³
2. □10垫层□230□m³
3. □25砼基础地梁构造柱等□260□m³
4. 砌砖：268元□m³
5. 模板制安：26元 / 个
6. 钢筋制安：4300 / 吨

7. 粉刷：18元 / 个

8. 回填土：元□m³

9. 内外脚手架：元 / 个

10. 灌注桩：95元/个

结算方式：各项目工程量以实际完成数量为准, 另加18%施工企业管理费。

甲方按乙方完成的实际工程量的60%付款，余款待验收合格后一个月内再付。

自 年 月 日起至 年 月 日止。

严格按照甲方提供的图纸精心施工，工程质量要求必须符合国家颁发的施工验收规范和质量标准，工程质量必须全部达到合格, 如有质量问题造成的返工必须由乙方负责。

施工场地必须采取必要的安全防护措施，消除安全隐患，由于措施不力造成的安全事故由乙方负责。

甲方提供水电，乙方使用于本工程中的所有建筑材料，必须符合国家强制甲标准及行业标准。

甲方签字（盖章）： 乙方签字（盖章）：

签订日期：

高速公路护栏安装合同篇二

甲方： 乙方： 1、甲、乙双方根据《^v^经济合同》的有关规定，本着平等互利的原则，经友好协商，就乙方承包甲方

工程一事，达成如下协议，以共同遵守。

2、图纸和甲方要求如有变更，现场完成以实量为准另行结算。
3、工程范围：乙方按照甲方提供的样品生产和安装，确保工程质量。

4、交货 安装 期：合同签订后即刻制作生产，保质保量，货到施工现场安装到 施工地点。 5、结算方式：合同签订后，工程安装完成总工程量的50%，经甲方项目部负责人确认后，甲方付乙方安装进度款的70%，工程完工后，甲方付乙方剩余工程款的70%，经甲方项目部负责人验收合格后，办理总结算，甲方即一次性 付清全额余款。

6、违约责任：本合同一经签订即具有法律效力，双方应严格遵守，任何一方不得擅自约或解除合同，如有违约，一切责任由违约方全部承担。（请甲方按照工程进度提前10天通知乙方制作生产） 7、因自然因素（停电、刮风、下雨等）影响乙方施工进度，请甲方谅解，乙方 不承担违约责任。

8、成品保护：安装完成后因人为因素造成空调护栏污染、损坏乙方不负任何责任。 9、本工程款项不含税金。

10、本合同一式两份，双方各执一份，签名盖章后生效。未尽事宜，双方协商解决。

甲方（签字盖章）： 乙方（签字盖章）： 代表： 代表：
电话： 电话： 年 月 日 年 月 日。

高速公路护栏安装合同篇三

甲方：

乙方：

根据《中华人民共和国合同法》等有关法律法规，经甲乙双方平等协商，甲方同意将本工程相关事项协商一致，订立本合同以资共同遵守。

一、工程名称：

二、工程地点：

三、工程内容：

四、承包方式：单包工，其中甲方负责大理石、水泥、沙及安装，负责水电供应，施工场地塔架材料。

六、工程单价（不含税）

七、付款方式：甲方首先预付乙方进场费元。安装费按施工进度支付80%，余款待工程竣工验收合格后一次性付清。

八、工程期限定为合同签字之日起，乙方应在天内按质按量完成。

九、工程按国家标准施工。

十、甲方责任

1、及时组织水电供应，及施工所需材料，不得影响施工正常运行。

2、提供生产用水、用电场地，提供乙方工作人员生活场地。

3、负责提供施工设计图给乙方，落实专人负责督促乙方按技术规范施工。对乙方施工存在问题提出调整意见，共同把关工程质量达到规定要求。

4、负责筹措工程资金按合同要求及时兑现工程款，保证工程

施工正常进行，若甲方不及时兑现进度款或不及时提供施工材料，乙方有权暂停施工待料或等待工程款兑现。

（二）乙方责任

- 1、负责有计划地组织按技术规范施工，确保工程按时、按质、按量完成。
- 2、按国家有关规定，对施工现场规范管理，做到文明施工，安全施工。

十一、附注：

本合同一式两份，双方各执一份，本合同未尽事宜由双方协商解决。

甲方：

乙方：

签订日期：

高速公路护栏安装合同篇四

乙方：_____

营山县村道公路安保设施第十三标段建设工程波形护栏米。

单价以每米材料管理机械费人工费。民工生活住宿等一切由乙方负责。

- 1、甲方无条件按时把材料运到施工之目的地，乙方在堆放好的地方转运，因条件问题甲方运不到目的地的材料由乙方自行转运，甲方不承担运输费用。

2、乙方必须管理好甲方交给的材料，丢失、损坏均由乙方无条件按原材料进行赔偿材料费。

3、在施工途中乙方施工人员必须穿安全背心。

4、在施工途中确保安全事故发生，因安装、运输中所造成的安全事故均由乙方全部承担，甲方概不负责。

1、护栏安装要求横平竖直，造型美观。工艺必须按甲方要求施工。

2、在施工途中造成的不合格甲方通知乙方立即到整改所造成的返工费由乙方自行负责承担。

3、乙方按时完成甲方规定的工期，不得拖延，提前一天拖延一天，奖励或处罚人民币2000元，因材料不到位和不可抗拒的因素所延期而顺延。

本工程施工作业工期为30天，从开工之日起算起。

1、完工5公里甲方支付工程款3万元。

2、待工程完工后1月内经甲方验收合格后一次性付清工程余款。

甲乙双方签约之后本合同生效，如违约由违约方承担一切经济损失，乙方在施工中途违约，甲方将终止本合同并拒付一切工程款。

甲方（签字盖章）：_____乙方（签字盖章）：_____

代表：_____代表：_____

电话：_____电话：_____

高速公路护栏安装合同篇五

发 包 人： 承 包 人：

委托代理人： 营业执照号： 电 话： 委托代理人： 电话：

依照《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规的规定，结合家庭居室装饰装修工程施工的特点，双方在协商一致的基础上，就发包人的家庭居室装饰装修工程(以下简称工程)的有关事宜，达成如下协议：

第一条 工程概况

工程地点：_____。

工程内容及做法(家庭居室装饰装修工程施工项目预算表)。

工程承包方式：双方商定采取下列第_____种承包方式。

(1) 承包人包工、包料；

(2) 承包人包工、部分包料(承包人提供装饰装修材料表)，发包人提供部分材料(发包人提供装饰装修材料表)；(3) 承包人包工、发包人包料(发包人提供装饰装修材料明细表)。

工程期限_____天，开工日期_____年____月____日，
竣工日期_____年____月____日。

合同价款：本合同工程造价为(大写)：_____元，小写：_____元(家庭居室装饰装修工程报价单)。

第二条 工程监理 若本工程实行工程监理，发包人与监理公司另行签订《工程监理合同》，并将监理工程师的姓名、单

位、联系方式及监理工程师的职责等通知承包人。

第三条 施工图纸 双方商定施工图纸采取下列第_____种方式提供：

(2) 发包人委托承包人设计施工图纸，图纸一式二份，发包人、承包人各一份(详见家庭居室装饰装修工程设计图纸)，设计费(大写)_____元，由发包人支付(此费用不在工程价款内)。

第四条 发包人义务

提供施工期间的水源、电源；

负责协调施工队与邻里之间的关系；

施工期间发包人仍需部分使用该居室的，负责做好施工现场的保卫及消防等工作；

参与工程质量和施工进度的监督，负责材料进场、竣工验收。

第五条 承包人义务

严格执行有关施工现场管理的规定，不得扰民及污染环境；

保护好原居室室内的家具和陈设，保证居室内上、下水管道的畅通；

保证施工现场的整洁，工程完工后负责清扫施工现场。

第六条 工程变更工程项目及施工方式如需变更，双方应协商一致，签定书面变更协议(或变更项目预算表)，同时调整相关工程费用及工期(必需保证100平方使用面积的住房油漆及乳胶漆工程25-30天，安装工程5-10天)。

第七条 材料的提供

由承包人提供的材料、设备(承包人提供装饰装修材料表), 承包人应在材料运到施工现场前通知发包人, 并接受发包人检验。

第八条 工期延误

对以下原因造成竣工日期延误, 经发包人确认, 工期相应顺延:

- (1) 工程量变化和设计变更;
- (3) 发包人同意工期顺延的其他情况。

因发包人未按约定完成其应负责的工作而影响工期的, 工期顺延;因发包人提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量的, 返工费用由发包人承担, 工期顺延。

发包人未按期支付工程款(验收单签字后三天内), 工期相应顺延。

因承包人责任不能按期开工或无故中途停工而影响工期的, 工期不顺延;因承包人原因造成工程质量存在问题的, 在三日内由甲方或甲方代表提出具体整改方案的, 返工费用由承包人承担, 工期协商顺延, 同一质量问题第二次整改工期不顺延。

第九条 质量标准:

双方约定本工程施工质量标准: , 施工过程中双方对工程质量发生争议, 由武汉市装饰协会主管部门对工程质量予以认证, 经认证工程质量不符合合同约定的标准, 认证过程支出的相关费用由承包人承担;经认证工程质量符合合同约定的标准, 认证过程支出的相关费用由发包人承担。

第十条 工程验收和保修

双方约定在施工过程中分下列几个阶段对工程质量进行验收：

- (1) 水电施工改造完工, 开关插座定位验收; 防水层经48小时试水不漏;
- (2) 泥工粉砌新墙完毕, 墙、地砖铺贴完工;
- (3) 木工吊顶, 木制品完工;
- (4) 油漆工程完工;