

# 2023年施工委托协议书下载 委托施工协议 (优质7篇)

在日常学习、工作或生活中，大家总少不了接触作文或者范文吧，通过文章可以把我们那些零零散散的思想，聚集在一块。相信许多人会觉得范文很难写？下面是小编为大家收集的优秀范文，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。

## 施工委托协议书下载篇一

受委托方（乙方）：\_\_\_\_\_

本着公平合理、互利互惠的原则，经甲乙双方共同协商，甲方将本厂1#—4#锅炉硝石灰管道更换改造工程委托给乙方施工，双方就具体事宜达成以下协议：

### 一、工程概况

工程内容：1—4锅炉硝石灰管道改造

工程地址：\_\_\_\_\_再生能源利用中心主厂房0米

### 二、承包方式

包工包料

### 三、工期

1、乙方必须严格按甲方所审定之设计施工图纸的内容、要求进行施工。

2、在施工过程中，乙方必须服从甲方监督管理，若发现乙方

有不符施工图纸要求及违反操作规范进行施工的事项，甲方有权提出并要求返工、修改，其停工、返工所造成的一切经济损失均由乙方负责承担。

#### 四、工程合同价款（建安票）

1、材料费：\_\_\_\_\_

2、人工费：\_\_\_\_\_元整

3、税费：3%

总计：111207元整经双方协商本合同总价款人民币拾壹万壹仟贰佰零柒元六角五分整。

#### 五、合同生效与终止

本合同自双方代表签字并加盖公章后生效。工程质保期满，甲方将款项结清后合同即告终止。

#### 六、合同份数

本合同一式2份，具有同等效力，甲、乙双方签字盖章后各执1份。本合同未经事宜，双方协商解决。

甲方（公章）：\_\_\_\_\_

乙方（公章）：\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_年\_\_\_月\_\_\_日

### 施工委托协议书下载篇二

甲方：\_\_\_\_\_

地址：\_\_\_\_\_

电话：\_\_\_\_\_

乙方：\_\_\_\_\_

地址：\_\_\_\_\_

电话：\_\_\_\_\_

甲方委托乙方完成工程的施工安装任务，双方本着友好合作的态度，按照等相关法律，在平等公正的情况下签定如下合同。

## 一、施工责任

2、乙方责任：自备穿线所需的辅材和工具，包括电锤、钢丝钳、油性笔、梯子等工具，并自行做好工具的保管工作。

严格按照附件中图纸所述工程内容和质量要求完成穿线，并严格做好电缆的标号。

标号一定要根据图纸标好，如有更改要通知甲方负责人。

乙方自行做好成品的保护工作，发生被盗及损坏由乙方负责重新安装及修理，所发生的费用由乙方负责。

乙方施工人员食宿自理，出现安全事故责任自负。

## 二、付款方式

1、工程完成50%以上支付工程款50%，付元

2、线路施工完毕经我方验收合格支付工程款的. 45%，付元

3、系统正常运行三个月支付工程款的5%，付元

### 三、设计

1、甲方提供图纸一套(包括具体点位图及管线走向)，并负责交底工作。

2、甲方若无图纸，须向乙方交代清楚要求，乙方施工前须画草图让甲方认可。四、工期从年月日起至年月日止，总工程进度根据建设方土建及其装修进度合理调整，因甲方因素拖延，工期顺延，乙方可以向甲方提出延误人工费补偿，因乙方因素拖延工期，甲方可扣除乙方人工费元/天五、施工安全在施工过程中乙方应严格遵守安全规章制度来施工，不得破坏装修，否则造成的一切后果由乙方自己负责。

### 六、工地现场管理

1、现场禁止使用明火。

2、现场禁止吸烟。

### 七、维修

1、因乙方施工原因导致的质量问题，乙方应在两年内无偿维修。

2、普通维修乙方应在甲方通知乙方后三天内及时维修，特殊情况(断电，掉落，主干断网等问题)乙方必须在24小时内赶到并维修。

### 八、合同争议

1、出现争议甲乙双方先协商。

2、协商不成可向争议所在地法院提起诉讼。

## 九、施工安装要求

- 1、弱电线路安装时，必须用有合格证书的布线产品材料。
- 2、弱电线路按国际通行方式综合布线/568标准施工。
- 3、所有线路必须按横平竖直的方向分布，严禁蛛网式分布。管和钢管一头要穿进总线槽用拧扣与线槽固定，然后沿墙壁，顺地面垂直分布，转弯处用90度弯或软管联接好，并用管卡固定好。所有线缆在管子和钢管里不能有接头。
- 4、预埋线缆的管道直径大小是按线缆的外径的功率和穿过的电缆数量来测算的，必须保证管道内有30%的空间预留。
- 5、施工承包人应按建筑与建筑群综合布线系统工程验收规范/50312-\_\_\_\_\_进行施工。
- 6、我方委托施工承包人购买的材料，施工承包人在购买和运抵施工现场前其制造厂商、品牌、规格、单价等须征得业主认可，应有品质保证书和有效发票，否则业主有权拒绝验收或提出退货、返工及赔偿损失。
- 7、我方购买的设备由我方、生产商、或供应商负责上门安装的设备(如网络设备、电脑设备、监控设备等)，在上门安装时，施工承包人应积极作好相关的辅助配合工作(包括所购的材料、设备等协助搬运至现场)。
- 8、施工单位必须保证施工质量，发生施工质量问题，施工单位应及时予以改正。  
  
如竣工验收时如发现质量问题，施工承包方应立即予以改正，在未达到业主的整改要求前我方有权拒付人工费。
- 9、施工人员要文明施工，禁止野蛮施工。业主对表现不好的

施工人员有权要求掉换，承包人不得拖延。

甲方：\_\_\_\_\_

乙方：\_\_\_\_\_

\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

## 施工委托协议书下载篇三

施工企业与项目经理在委托代理中存在着目标利益不一致、信息不对称、契约不完备、地位不平等的问题。那么签订委托施工协议需要注意什么呢?以下是本站小编为大家整理的委托施工协议范文，欢迎参考阅读。

委托方(以下简称甲方)：

受托方(以下简称乙方)：

北京研博新创科技发展有限公司(以下简称甲方)于 年 月 日与 签订了《关于莱钢型钢炼钢厂钢包加盖工程钢包盖维修维护委托协议书》(以下简称主合同)。现甲方委托(以下简称乙方)负责维修保养施工，经甲乙双方协商达成如下协议：

一、委托施工内容：

《关于莱钢型钢炼钢厂钢包加盖工程钢包盖维修维护委托协议书》合同的全部内容。

二、甲方责任、权利和义务

1、与乙方签订合同(包括随后可能签订的补充合同)。

2、组建项目技术部。技术组长作为甲方的派出机构，到施工

现场具体履行甲方职责，对工程进度、质量、安全及资金等进行监督管理验收。

3、组织公司职能部门定期或不定期对工程进行检查，对发现的问题提出整改措施，并督促乙方实施。

4、审核维修保养组织有关施工报表、报告以及工程结算、竣工资料。

5、做好施工中的协调工作，尽量为乙方创造良好的施工环境。但由于厂方或监理以及遇不可抗为的自然灾害等原因导致维修保养窝工、停工和延期，甲方不负任何责任，乙方应予以理解并承担由此可能带来的成本增加的风险。

6、按合同要求付款给乙方

7、项目经理部印章由乙方管理，甲方监督使用。

### 三、乙方责任、权利与义务

1、乙方接受甲方委托施工本工程，必须履行主合同包括随后可能签订的补充合同的有关条款，按主合同的规定全面完成各项承包工作，并承担主合同规定的承包人的全部义务和责任，负责协调厂方与监理部门关系。

2、负责施工、保修养护的全部工作。包括(但不限于)施工工期、施工质量、施工安全、文明施工、竣工资料及验收等全部工作，并承担由此发生的全部费用。

3、严格按施工规程、规范或国家有关法规的要求以及甲方的质量、安全管理要求进行施工，按主合同要求完成工程施工任务。若因乙方管理不当，出现质量、安全、工期及其他与本工程相关的问题而受到业主或国家相关部门的处罚时，则由乙方承担责任并负责由此造成的经济损失。施工过程及质

保期内发生质量问题造成返工的，乙方须承担返工责任及费用。若发生安全事故，由乙方承担责任并负责理赔。

4、负责雇用除甲方派出的管理人员以外的施工所需的全部岗位人员，并将雇用名单及相应岗位安排书面报告甲方。乙方应及时付清其雇用人员的工资和采购材料费及机械设备租赁费用。每月30日前向甲方提交上月的债权债务一览表和所雇用人员工资发放表。以上表格必须由乙方、债权人、乙方所雇用人员签字确认，甲方有监督权。乙方与第三方的债权债务由乙方自行解决，甲方不承担任何责任。

5、未经甲方许可不得直接从厂方处领取工程款。如有厂方代扣款项，乙方须于该事项发生后2天内告知甲方并提交相关凭证。否则，甲方对乙方处以2倍代扣款额的罚款。

6、乙方有义务按甲方要求，配合甲方的质量、安全、环境保护等体系认证工作。

7、乙方不得将工程以任何方式分包或转包给第三方。

8、乙方不得使用甲方项目章用于担保、购销货物等活动，否则，甲方有权追究乙方的相关法律责任。

四、有关费用事项：本项目采用固定月结的方式进行结算，该月价格总价不做调整，合同月结价款为人民币13000元整(人民币大写:壹万叁仟元整)，包含了人工费、设备价款及运输物流费等。

1、甲方与乙方签订本合同后，累计下月的20日支付合同月结工资的100%，计人民币13000元整(人民币大写：壹万叁仟元整)

2、甲方人员为本项目应付检查等的全部费用均由乙方负责。

3、维修养护期间所涉及的耐火材料费用均由乙方提供，次月甲方向乙方结清。

## 六、特别约定

1、甲方未按合同约定按期付款，须向乙方支付滞纳金，每日标准为应付款总额的0.5%。

2、乙方如未能在约定期间内通过厂方的验收(如因厂方生产等原因无法安排施工时间除外)，应支付甲方违约金，违约金的金额等同甲方与乙方合同约定的违约金金额，为月结总金额的0.5%。

3、若因乙方原因造成项目无法验收或无法通过验收导致甲方与厂方的合同无法履行，乙方应在30日内全额返还甲方已支付乙方的资金并承担相应利息(按照年息10%的利率计算)，同时承担甲方的其它全部相关损失。

4、乙方应保证所提供设备、材料的技术性能和安全性能均符合《技术协议》的要求。若因乙方原因给厂方造成损失以及由此给甲方造成的损失，均有乙方承担。

5、若因乙方原因导致甲方违反甲方与厂方签订的该项目合同并承担违约责任的，乙方应赔偿甲方为此支付的全部款项及损失。

6、除上述条例外，一方违约给对方造成的损失，由违约方承担。

六、本协议如有未尽事宜，双方另行商订补充协议。

七、本协议一式两份，甲方双方各执一份。

甲方(公章)：\_\_\_\_\_乙方(公章)：\_\_\_\_\_

法定代表人(签字): \_\_\_\_\_ 法定代表人(签字): \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

甲方:

乙方:

根据甲方承建的御苑小区工程的实际情况,双方就此土方施工事宜进行商洽。为了明确双方责任、权利、保证施工质量使其施工顺利进行,经双方协商,特制定如下协议条款,以共同遵照执行。

一、工程名称:御苑小区土方工程

二、承包范围:依据该项目施工图设计要求的基础土方开挖,内倒或外运。含开挖时的厂区修临时道路、清障、基础开挖、坑底找平、放坡、装车、内倒土方的堆放;外运土方的铲平,沿途的散落土方清理等,均属于乙方承包范围内。

三、计量方式:依据开挖成型后的基坑,实测实量,由现场施工人员出具内倒或外运土方量分类结算单据,作为双方结算依据。

四、承包单价:

1. 厂区内倒堆置土方《主要用于工程回填》每m<sup>3</sup>

2. 外运土方,《指垃圾土及杂土》每m<sup>3</sup>

五、结算以及付款方式

按照分类土方量乘以单价,为工程总价款;根据施工进度情况

双方协商付款及结算事宜。

## 六、施工要求

1. 乙方在施工过程中必须服从现场管理人员的指挥，按照现场土方开挖的有关要求进行施工，做到基底平整坡度整齐。
2. 内倒堆置土按甲方指定的地点堆放。
3. 外运土方由乙方自行安排堆放地点，并做好沿途散落土的清理工作。
4. 4. 由乙方协调好，城建、市容等有关部门工作，保障工程顺利进行。

## 七、安全生产，文明施工

1. 施工阶段，乙方应对参加施工人员加强安全教育，所有施工机械及施工人员必须严格执行相关部门规定的操作规程，安全规范。因由违反者均按项目部的相关规定予以处罚。
2. 施工期间乙方必须安排一名安全管理人员协调甲方，搞好现场安全管理。
3. 施工期间如因乙方施工机械、运输车等造成的安全事故均由乙方承担经济及其它方面的责任。

## 八、其它约定

1. 本协议双方签字盖章后生效，任何一方违约应承担相应责任。
2. 乙方必须维护甲方的利益，确保甲方工程施工顺利进行。
3. 其它未尽事宜，双方协商解决。

4. 本协议一式两份，双方各执一份，工程结束，款项，结算清后自动失效。

甲方(公章)：\_\_\_\_\_乙方(公章)：\_\_\_\_\_

法定代表人(签字)：\_\_\_\_\_法定代表人(签字)：\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_年\_\_\_月\_\_\_日\_\_\_\_\_年\_\_\_月\_\_\_日

甲方：

乙方：

习水二郎电厂500千伏送出工程(重庆2标段)n3124-n3126线路位于綦江区隆盛镇十隆村，当地部分村民以电力线路影响其安全为由非法阻挡施工，致使该段线路施工自去年12月以来停工已达近半年之久，根据綦江区人民政府多次召开协调会商议，批复拟定于6月中下旬采取保护性施工以推进工程的建设，现甲乙双方就保护性施工有关问题达成如下协议：

- 1、甲方负责在保护性施工期间组织好施工力量，尽快完成施工工作。
- 2、为推进保护性施工顺利开展，甲方委托乙方与区政府维稳、治安工作的相关主管部门进行沟通协调，涉及需甲方负责办理的手续或需甲方提供的资料、数据，甲方应予配合。
- 3、为避免发生大规模群体性事件，甲方委托乙方在实施保护性施工前及实施过程中对不明真相的群众进行宣传、劝解、疏导以及必要时进行驱散。
- 4、为减少保护性施工的阻力，甲方委托乙方在实施保护性施工前对阻工的重点人群逐户走访，再次进行宣传教育。

- 5、对保护性施工期间非直接施工工作人员的后勤保障工作，甲方委托乙方负责实施。
- 6、甲方委托乙方解决保护性施工期间施工区域外围的秩序维持、交通指挥、排堵维稳等问题。
- 7、甲方委托乙方解决因该段线路施工问题发生冲突导致的受伤人员医疗、调解、补偿问题。
- 8、甲方一次性支付给乙方人民币共计88500元(大写：捌万捌仟伍佰圆整)作为乙方完成所受托工作的经费，该经费为包干性质，在协议约定的范围内不得在协议签订后再进行增减。

甲方(公章)：\_\_\_\_\_乙方(公章)：\_\_\_\_\_

法定代表人(签字)：\_\_\_\_\_法定代表人(签字)：\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_年\_\_\_月\_\_\_日\_\_\_\_\_年\_\_\_月\_\_\_日

## 施工委托协议书下载篇四

甲方：

乙方：

根据甲方承建的御苑小区工程的实际情况，双方就此土方施工事宜进行商洽。为了明确双方责任、权利、保证施工质量使其施工顺利进行，经双方协商，特制定如下协议条款，以共同遵照执行。

一、工程名称：御苑小区土方工程

二、承包范围：依据该项目施工图设计要求的基础土方开挖，

内倒或外运。含开挖时的厂区修临时道路、清障、基础开挖、坑底找平、放坡、装车、内倒土方的堆放；外运土方的铲平，沿途的. 散落土方清理等，均属于乙方承包范围内。

三、计量方式：依据开挖成型后的基坑，实测实量，由现场施工人员出具内倒或外运土方量分类结算单据，作为双方结算依据。

四、承包单价：

1. 厂区内倒堆置土方《主要用于工程回填》每m<sup>3</sup>313.5元（开票价）。

2. 外运土方，《指垃圾土及杂土》每m<sup>3</sup>16.5(开票价)。

五、结算以及付款方式

按照分类土方量乘以单价，为工程总价款；根据施工进度情况双方协商付款及结算事宜。

六、施工要求

1. 乙方在施工过程中必须服从现场管理人员的指挥，按照现场土方开挖的有关要求进行施工，做到基底平整坡度整齐。

2. 内倒堆置土按甲方指定的地点堆放。

3. 外运土方由乙方自行安排堆放地点，并做好沿途散落土的清理工作。

4. 4. 由乙方协调好，城建、市容等有关部门工作，保障工程顺利进行。

七、安全生产，文明施工

1. 施工阶段，乙方应对参加施工人员加强安全教育，所有施工机械及施工人员必须严格执行相关部门规定的操作规程，安全规范。因由违反者均按项目部的相关规定予以处罚。
2. 施工期间乙方必须安排一名安全管理人员协调甲方，搞好现场安全管理。
3. 施工期间如因乙方施工机械、运输车等造成的安全事故均由乙方承担经济及其它方面的责任。

## 八、其它约定

1. 本协议双方签字盖章后生效，任何一方违约应承担相应责任。
2. 乙方必须维护甲方的利益，确保甲方工程施工顺利进行。
3. 其它未尽事宜，双方协商解决。
4. 本协议一式两份，双方各执一份，工程结束，款项，结算清后自动失效。

甲方： 乙方：

年月日

## 施工委托协议书下载篇五

甲方：

乙方：

习水二郎电厂500千伏送出工程(重庆2标段)n3124-n3126线路位于綦江区隆盛镇十隆村，当地部分村民以电力线路影响

其安全为由非法阻挡施工，致使该段线路施工自去年12月以来停工已达近半年之久，根据綦江区人民政府多次召开协调会商议，批复拟定于6月中下旬采取保护性施工以推进工程的建设，现甲已双方就保护性施工有关问题达成如下协议：

1、甲方负责在保护性施工期间组织好施工力量，尽快完成施工工作。

2、为推进保护性施工顺利开展，甲方委托乙方与区政府维稳、治安工作的相关主管部门进行沟通协调，涉及需甲方负责办理的手续或需甲方提供的资料、数据，甲方应予配合。

3、为避免发生大规模群体性事件，甲方委托乙方在实施保护性施工前及实施过程中对不明真相的群众进行宣传、劝解、疏导以及必要时进行驱散。

4、为减少保护性施工的阻力，甲方委托乙方在实施保护性施工前对阻工的重点人群逐户走访，再次进行宣传教育。

5、对保护性施工期间非直接施工工作人员的后勤保障工作，甲方委托乙方负责实施。

6、甲方委托乙方解决保护性施工期间施工区域外围的秩序维持、交通指挥、排堵维稳等问题。

7、甲方委托乙方解决因该段线路施工问题发生冲突导致的受伤人员医疗、调解、补偿问题。

8、甲方一次性支付给乙方人民币共计88500元(大写：捌万捌仟伍佰圆整)作为乙方完成所受托工作的经费，该经费为包干性质，在协议约定的范围内不得在协议签订后再进行增减。

甲方(公章)：\_\_\_\_\_乙方(公章)：\_\_\_\_\_

法定代表人(签字)：\_\_\_\_\_法定代表人(签字)：\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

最新版委托施工合同协议范文

## 施工委托协议书下载篇六

委托人(甲方)： 受托人(乙方)：

### 一、委托事项

乙方接受甲方的委托，并指派\_\_\_\_律师担任甲方与\_\_\_\_纠纷的诉讼/非诉讼代理人，代理甲方参与诉讼/非诉讼活动，维护甲方权益。

甲方委托乙方的工作包括但不限于以下内容：

- (1) 代为起草本案诉讼所需的法律文书；
- (2) 收集整理证据、交换证据、参加庭审；
- (3) 代为提交、签收案件证据资料及相关诉讼文件；
- (4) 就案件事实、法律适用及程序问题向受案法院提出代理意见维护甲方利益；
- (5) 根据案件情况建议并代为申请财产保全；
- (6) 在甲方同意的前提下与案件对方当事人沟通谈判，进行调解、和解、执行；
- (7) 向甲方提出非诉解决方案、法律意见等；

(8) 协助或代理甲方进行谈判、协商并出具相关协议、法律文书等；

(9) 代理甲方从事催收工作；

(10) 双方协商的其它事项。

## 二、代理权限

具体以授权委托书记载为准。(建议：在授权委托书中明确具体的授权内容，如参加诉讼、提起反诉、出庭、辩论；代为调查取证、查阅案卷材料；代为承认、放弃或变更诉讼请求，参加调解或和解、签收诉讼文书、参与谈判、协商、进行非诉讼催收、收取款项等，根据需求确定。若是非诉讼催收，建议明确非诉讼催收的方式，并明确若超过授权范围的，则受托人将要承担相应的法律责任)

## 三、合同期限

自双方签订本合同之日起至本合同所及案件相关费用、办案费结清之日终止。

## 四、双方权利、义务

涉及诉讼的，如甲方提供证据资料真实性不被法庭采纳，相应后果由甲方承担。

2、甲方应提供办理各项委托事务的方便条件。

3、乙方应本着认真负责，竭力保护甲方合法权益的精神，在甲方授权范围内履行职责。案件办理过程中，乙方应将案件进展情况及时通知甲方，并应及时交付代甲方收取的任何物品、孳息或其它财产。

## 五、费用支付

1、甲方按以下方式向乙方支付代理费用：\_\_\_\_\_。

2、若涉及诉讼的，诉讼中涉及的下列办案费用由甲方支付：法院诉讼费、鉴定费、评估费、公证费、查档费、翻译费、交通费、通讯费、专家论证费等。

为办理案件方便，经甲方同意，乙方可预先收取或垫付部分办案费，如乙方垫付费用，甲方应根据乙方实际支出按有效票据予以报销支付。

## 六、违约责任

1、甲方未按本合同约定支付费用之前，乙方有权拒绝实施相关代理活动。

2、乙方应认真负责，维护甲方权益，如因乙方过错导致甲方损失，乙方应按实际损失予以赔偿。

3、乙方应在授权范围内依法行使代理权，若在代理过程中有任何违法行为，其产生的法律后果由乙方自行承担。

## 七、合同的变更和解除

1、经双方协商一致，本合同可以解除，合同解除后双方按协商方法处理。

2、甲方无故单方解除或终止履行本合同，乙方已收取的费用不予退还，甲方未付的费用仍应按本合同第五.1条约定继续支付。

3、乙方无故单方解除或终止履行本合同，乙方应退还已收取的费用，甲方未付费用不再支付。

## 八、争议解决

本合同在履行过程中发生争议，双方应友好协商，协商不成任何一方可将争议提交甲方所在地的人民法院解决。

## 九、合同的生效

本合同一式四份，双方各执两份，自双方签订之日起生效。

甲方(盖章)： 乙方(盖章)：

年月日

将本文的word文档下载到电脑，方便收藏和打印

推荐度：

[点击下载文档](#)

[搜索文档](#)

## 施工委托协议书下载篇七

发包方（简称甲方）：

承包方（简称乙方）：

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国消费者权益保护法》|《中华人民共和国价格法》，以及其他有关法律法规规定的原则，甲方现委托乙方承担施工、安装工程项

目，结合本工程的具体情况，经甲、乙双方平等、自愿、协商一致的基础上达成如下协议，共同遵守。

1、工程名称：

2、工程地点：

3、施工内容：（见工程预算表）

4、承包方式：包工包辅材形式（辅材详看附件）

5、工程总价：大写（人民币），双方约定，如变更施工内容、变更材料，这部分的工程款按实另计。

6、工期：自年至年日竣工。工期共（开工期最终以材料进场日的第二天起计算为准。）

1、甲方提供的材料：详见附件二《甲方提供材料》。

（1）甲方负责采购供应的材料、设备，应为符合设计要求的合格产品，因材料、

设备质量不合格而影响工程质量的，其返工费用由甲方承担，且工期顺延。

（2）由甲方采购供应到工场或工地现场的材料、设备须在各项工程开工之日前三天内应按时供应到现场，甲、乙双方应办理交接手续。

乙方如发现甲方提供的材料、设备有质量或规格差异，应及时向甲方提出，甲方仍表示使用的，由此造成工程损失的，责任由甲方承担。

第十一条附则

合同附件为本合同的组成部分。

甲方（签章）：

联系地址：

电话：

签订日期：

乙方（签章）：

地址：

电话：

签订日期：