
最新家具退货费用算 钢结构退货退款合同
(大全5篇)

在日常学习、工作或生活中，大家总少不了接触作文或者范
文吧，通过文章可以把我们那些零零散散的思想，聚集在一
块。范文书写有哪些要求呢？我们怎样才能写好一篇范文呢？
下面是小编为大家收集的优秀范文，供大家参考借鉴，希望
可以帮助到有需要的朋友。

家具退货费用算篇一

发包人(全称) ：(以下简称甲方)

承包人(全称) ： (以下简称甲方)

合同签订地点：

合同签订时间：

依据《_合同法》 、《_建筑法》及其他

一、工程概况

1、工程名称：

2、工程地点：

3、工程内容：

4、工程立项批准文号：

5、资金来源：

6、工程总体设计规格及要求：



(1)甲方提供图纸的，按图纸要求。 ( )

(2)甲方委托乙方设计图纸的，具体规格及要求见附表 i。

二、工程承包范围

2、工程进度款的支付：

3、其他约定：

4、若因甲方拖欠乙方工程款，影响工程进度，造成乙方停工、
窝工而带来的各种损失，应由甲方承担。

七、双方工地代表责任和权利

(一)甲方工地代表

1、甲方派驻施工现场的代表称为工程师或甲方代表，为甲方
履行本合同的代表人。甲方代表应由具有相应专业知识的人
员担任。

2、双方往来的工程联系单、通知书、验收单、结算单、确认
书等函件及会议纪要等，一经甲方代表签字即对甲方具有法
律约束力。

3、甲方代表签发的前述函件及指令，一经书面递交乙方工地
代表(项目经理或施工员)后即对甲方发生法律约束力。乙方
代表对甲方代表发来的函件内容无异议并在函件回执上签署
姓名和时间后即对双方发生法律约束力。

4、乙方对甲方代表(或监理)发出的指令、通知等有异议时，
应在 48 小时内向甲方(或监理)书面提出。可采用在回执上
签署异议意见的方式，也可另行提出书面异议。甲方(或监
理)应在接到异议后 48小时内作出答复，逾期则视为同意乙



方的异议。

5、特殊情况时，甲方代表(或监理)可向乙方发出口头指令，
并应在 48小时内再予书面确认。乙方认为指令不合理的，可
于24 小时内提出异议，甲方代表(或监理)应在收到书面异议
后 24 小时内作出是否修改或取消指令的决定，并书面通知
乙方。

6、甲方更换驻工地代表，应提前 7 天书面通知乙方。

7、甲方代表(工程师)的权力自合同生效时产生，至合同终止
时终止。

8、甲方派驻工地的甲方代表(工程师)为 名，姓名为： 、 、
。以上人员具有相同地位和权力。

(二)乙方工地代表

1、乙方派驻工地代表称为项目经理(或施工员) 。项目经理
是乙方组织现场安装施工的代表。项目经理应具有相关专业
知识，其权力限于现场安装施工的指挥和协调，无缔约权。

2、项目经理依据合同签发的工程联系单、通知单、申请单、
开工报告、验收报告等函件一经书面送达甲方代表即发生法
律约束力，但与本合同相悖的签单无效，除非经乙方追认。

3、项目经理代表乙方发往甲方的各种书面函件，经甲方代表
在回执上签名后即对双方发生法律效力。

4、乙方更换项目经理，须提前 7 天书面通知甲方。

5、项目经理的权力在本合同生效时产生，合同全部履行完毕
时终止。

6、乙方派驻工地的项目经理姓名： 。



(三)工程监理

1、监理工程师代表甲方对乙方施工质量、建设工期、现场施
工和安全生产等进行检查、监督。

2、监理工程师的权力与甲方代表相同，其签发的指令、确认
书等各种函件，其效力与甲方代表相同，除非甲方有特别限
制，同时应书面通知乙方。

八、设计与施工

(一)设计

1、正式、完整的设计施工图纸、说明和有关技术资料，是工
程的有效依据。

家具退货费用算篇二

购货方：（甲方）

供货方：（乙方）

根据《_民法典》相关规定，甲乙双方本着平等互利的合作原
则，就甲方承建钢材供货具体事宜经甲乙双方友好协商达成
如下协议：

一、钢材生产厂家要求：

双方同意以酒钢、龙钢、海鑫、八一钢、略钢双方认可且符
合国家标准的钢材为准，如甲方另需其他品牌钢材时乙方应
按时、按量供应，价格同第三条。

二、供货总量：



此工程钢材总需求量（供货量）约3000吨。

三、钢材供货价格：

四、供货时间：

甲方需提前三天提供每批次具体用量计划，根据甲方提供的
需求计划，乙方必须在两天内将货送达工地。

五、结算方式及期限：

工程总供货约3000吨。

1.钢材结算方式：

每批钢材送至工地，甲方应积极派人收料并及时出具收料单，
乙方每次收款须向甲方出具对应的收款收据，并以此作为结
算凭据。

2.付款方式：

（1）正负零以下工程所需钢材约500吨，甲方期间付给乙
方100万钢材款，其他钢材款项乙方同意垫资，资金占用费按
每日每吨4元计算，工程至正负零时甲方必须一次性付清乙方
垫资部分货款及资金占用费。谅解期为20天，资金占用费正
常。

（2）8层以下部分，乙方所送钢材至工地期间，甲方付100万
货款给乙方，资金占用费按每日每吨4元计算，工程至8层时，
甲方必须一次性付清乙方垫资部分货款及资金占用费。谅解
期为20天，资金占用费正常。

（3）16层以下部分，乙方所送钢材至工地期间，甲方付100
万货款给乙方，资金占用费按每日每吨4元计算，工程至16层
时，甲方必须一次性付清乙方垫资部分货款及资金占用费。



谅解期为20天，资金占用费正常。

（4）16层至封顶部分，乙方所送钢材至工地期间，甲方
付100万货款给乙方，资金占用费按每日每吨4元计算，工程
封顶2月后，甲方必须一次性付清乙方垫资部分货款及资金占
用费。

六、运输方式和费用：

运费、装费由乙方承担。（钢材单价已包含二项费用）。

七、产品质量验收标准：

八、产品质量验收办法：螺纹检尺，线材过磅。

每批钢材送至工地，甲方可以进行重量复核，在要求范围内，
重量以库房提货地重量为准；同时甲方须在三日内进行质量
检测，经检测合格后方可使用。若产品质量出现异议，甲方
应在三日内向乙方提出，不合格产品由乙方承担退货所造成
的一切损失，退货期间因钢材导致的工程停工，停工经济损
失由乙方承担，甲方不得对有异议钢材用于工程实体。

九、违约责任：

1.如甲方原因未按合同约定条款支付乙方货款时，甲方不得
擅自与其他钢材供货商进行合作，否则将每日承担所欠货款
的3‰作为违约金付给乙方。

2.如乙方未按甲方所提供的吨位、时间、品牌供应时，所造
成的工期及经济损失由乙方承担。

十、解决合同纠纷的方式：双方当事人协商解决，解决不成
可向西安人民法院提起诉讼。

十一、本合同一式四份，甲乙方各执两份，双方签字盖章后



生效，货款两清后自动作废。

需方单位名称（盖章）             供方单
位名称（盖章）

法定代表
人：                     法定代
表人：

身份证
号：                       身
份证号：

电
话：                          
电话：    

家具退货费用算篇三

*方:

地址：

法定代表人：

乙方:

地址:

法定代表人:

经*乙双方共同协商，在平等、公平、公正、自愿的原则下，
达成如下退货事项：



1、货物描述

货物名称

当时发货数量

*日期

*号码

不含税金额

2、退货原因

由于xxx。

3、双方责任

（一）*方责任：按约定退还货物。

（二）乙方责任：退还已付的货款。

如有未尽事宜，由双方另行商定。

4、协议生效、中止与结束

（二）以货款两讫之日起，结束本协议关系。

5、纠纷解决方式

因执行本协议发生的或与本协议有关的一切争议，*乙双方应
通过友好协商解决，如双方协商仍不能达成一致意见时，则
向乙方所在地法院上诉。

6、双方单位所提供的退货协议和附送资料内容真实、完整、



准确，并对此承担相应法律责任。

7、本协议一式贰份

产品发生退货明细如下:

货物名称

退货数量

退货不含税金额

*方:                  乙方:

授权代表:                授权代表:

签署日期

2011年12月1日

家具退货费用算篇四

其他合伙人：xxx、xxx等简称乙方；

兹为就双方于xxxx年x月x日经订立合伙契约所合伙经营事业，
因合伙人xxx意欲他迁另图事业，声明退伙并经合伙人全体的
同意议定退伙契约条件如下：

第一条*乙双方合伙经营的铺号（xx行）（设xxxx处所）（商
业登记*xx字批xx号营业登记*xx字第xx号）兹经*乙双方协议
同意以xxxx年x月x日*方为退伙，脱离合伙关系。

第二条自*方退伙后即自xxxx年x月x日起关于xx行应归乙方共
同所有，继续经营尔后该行所生的债权债务及应课税费，并



其经营有关一切事项均归乙方负责与*方无干。

第三条在合伙中对外所有债权与债务，共同清理完毕，*方分
配盈余并负担亏损。

第四条合伙截至xxxx年x月x日为止的收支决算业经*乙双方会
算完毕，而*乙双方均确认两方之间就合伙决算并无互负债务，
日后任何一方均不得为任何主张，或请求双方确诺决无异议。

第五条在合伙期间内，应缴的一切税捐及任何公课负担概
归*方负责缴清。

第六条退伙日所有的存库品折价合算现款，有**xx元除扣应
付的房屋租金及其他一切费用抵付额外，*方应得额**xx元，
即日由乙方交付*方如数收讫，残余部分均属乙方之所有自后
双方均不得主张重行分配，或任何请求。

第七条原合伙使用店房（即xx号）合伙期间，系以*方名义向
房东承租，自本约成立，即日由*乙双方会同向房东变更承租
人名义手续完妥的义务。

合伙协议人：_______简称*方；_______简称乙方，

兹为就双方于_____年____月____日经订立合伙协议所合伙经营
*街农贸市场事业，因双方发生严重分歧合伙人______决定退
伙另谋事业，经双方协商一致议定退伙合同如下：

第一条*乙双方经营的________市场，位于__________，兹
经*乙双方协商同意：乙方于_____年____月____日退伙，脱
离合伙关系。特立此退伙协议。

第二条乙方退伙后，终止于*方之间关于____________市场的
一切合作关系和合作协议。自_____年____月___日
起，___________市场归*方所有，由*方全面接管并继续该市



场事务，承担相应的债权债务。

第三条*乙双方合伙期间的债务责任承担参照《中华*共和国
民法通则》处理。乙方的相关债务如系个人名义，则与*方无
关;如系合伙事业名义债务，必须出具_____________市场公
章及双方合伙人联名签字，方为有效和承认此为退伙协议的
第三条。

第四条乙方退伙后，______________市场的基础设置归*方所
有，应保持不变，不能随便拆迁和更改。

第五条乙方退伙后，须将合伙期间的一切帐单、凭据于___
年___月___日交与*方，预期作废。同时应将原来签订的合伙
协议、场地租赁协议等书面文件交与*方处理。合伙期间，系由
*乙双方两人名义向房东承租的，自本协议成立之日起，承租
人变更为*方承租行为。

第六条双方合伙关系截止_____年____月___日为止收支结算
已经双方会算结束，而且*乙双方确认两方就合伙会算并没有
相互应负债务，日后任何一方均不得向对方作出任何主张，
双方已确认并无异议。此为退伙协议比较重要的一条，望双
方仔细阅读。

家具退货费用算篇五

发包方(甲方)：

承包方(乙方)：

按照《_合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的规定，
结合本工程具体情况，双方达成如下协议：

第一条 工程概况



和加工及安装、水电及安装、消防及安装、避雷及安装、防
火涂料及人工，一切以图纸为标准。

及二次倒运费用，辅材费用，不含行车及安装费用，不含地
面材料及人工，不含图纸以外的内外部工程。

工期：本工程自年月日竣工。

工程质量：

厂房建筑面积为：

合同价款(人民币大写) (见人工费、机械费报价清单以及材
料报价清单)。

第二条 甲方工作

甲方驻工地现场管理人员，负责合同履行。对工程质量、进
度进行监督检查，办理验收、变更、登记手续和其他事宜。

甲方负责制定施工工期并严格按照施工进度及要求监督乙方
工作，如乙方不能按期按质完成工作，甲方有权将合同中施
工项目抽项另外包给其他施工队，费用从原合同中扣除。

第三条 乙方工作

参加甲方组织的施工图纸或做法说明的现场交底，拟定施工
方案和计划

乙方必须服从现场施工管理人员的调度和安排，必须执行公
司制定的施工工期并严格按照指定的工期进度施工，现场施
工管理人员有权对不服从公司管理的施工队进行更换。

乙方严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环
境保护规定。严格按照图纸或作法说明进行施工，做好各项



质量检查记录。参加竣工验收，编制工程结算。

第四条 关于工期及变更的约定

因甲方未按约定完成工作，影响工期，工期顺延。

因乙方责任，不能按期开工或中途无故停工，影响工期，工
期不顺延。

因设计变更或非乙方原因造成的停电、停水、停气及不可抗
力因素影响，导致停工24小时以上，工期相应顺延。

施工中若出现变更，必须以书面形式签字后生效，若无变更
工程结算时不增加费用。

第五条 关于工程质量及验收的约定

本工程质量应达到国家质量评定合格标准

甲、乙双方应及时办理隐蔽工程中间工程的检查与验收手续。
甲方不按时参加隐蔽工程和中间工程验收，乙方可自行验收，
甲方应予以承认。若甲方要求复验时，乙方应按要求办理复
验。若复验合格，甲方应承担复验费用，由此造成停工，工
期顺延，若复验不合格，其复验及返工费用由乙方承担，但
工期也予顺延。

由于甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量，其
返工费用由甲方承担，工期顺延。

由于乙方原因造成质量事故，其返工费用由乙方承担，工期
不顺延。

工程竣工后，乙方应通知甲方验收，甲方自接到验收通知日
内组织验收，并办理验收、移交手续。如甲方在规定时间内
未能组织验收，需及时通知乙方，另定验收日期。但甲方应



承认竣工日期，并承担乙方的看管费用和相关费用。

第六条 关于工程价款及结算的约定

双方商定本合同价款采用固定价格。

工程竣工验收后，乙方接出工程结算并将有关资料1送交甲方。
甲方自接到上述资料 天审查完毕，到期未提出异议，视为同
意。并在 天内，结清尾款。

第七条 关于缴纳保险的约定

施工队必须将本队的施工人员一办理保险，费用由甲方垫付，
结算时从安装费中扣除。

第八条 争议或纠纷处理

本合同在履期间，双方发生争议时，在不影响工程进度的前
提下，双方可采取协商解决或请有关部门进行调解。

当事人不愿通过协商，调解解决或者协商，调解不成时，本
合同在执行中发生的争议双方同意由日照仲裁委员会仲裁；
当事人未在合同中约定仲裁机构，事后又没有达成书面仲裁
协议的，可向人民法院起诉。

第九条 其他约定：

甲方(盖章)： 乙方(盖章)：

法定代表人： 法定代表人：

代理人： 代理人：


