

2023年土方运填合同优质

现今社会公众的法律意识不断增强，越来越多事情需要用到合同，合同协调着人与人，人与事之间的关系。那么大家知道正规的合同书怎么写吗？下面我给大家整理了一些优秀的合同范文，希望能够帮助到大家，我们一起来看一看吧。

2023年土方运填合同优质篇一

乙方：_____

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，结合本工程具体情况，经双方协商、达成如下协议。

一、工程概况

1、工程名称：宝鸡项目

2、工程地点：宝鸡市

3、工程质量标准：按甲方施工方案、指令及施工图纸施工，达到合格。

二、工程承包范围

龙居1区1#、2#、4#室外土方回填(含土源采购、挖、装、运输到场内指定地点，进行分层压实)

三、承包方式

2023年土方运填合同优质篇二

承运方：

根据《xxx合同法》《xxx建筑法》及有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合本工程实际，为明确双方的责任、权利和义务，经甲、乙双方协商一致，订立本合同。

工程名称：

工程地点：

承包范围及内容：本工程地下室土方挖运(包施工机械进出场费、路基箱费用、地下障碍物的破碎及外运费、施工道路，场内外菜地、坟墓、鱼塘、房屋拆除的建筑垃圾等清除、场内外和沿线道路保洁、文明施工、周边协调、乙方合理的管理费、利润、税金等一切费用)。

甲方视需要，可对乙方承包范围及内容作出增减或调整，乙方应无条件接受，不因此作为对合同单价和总价作出调整的理由。

承包方式：本工程采用“包工期、质量、安全、文明施工、环境保护、及涉及本合同承包范围内甲方对业主的承诺及业主对甲方所作的规定、约束等”的包干方式，全面负责本合同范围内的全部工作内容，处理好政府主管部门和社区地方关系。

乙方接甲方进场通知后2日内做好施工现场准备工作。

合同工期：本工程于日开工，至 年 月 日完工，共___个日历天。

工期延误时，乙方须向甲方支付违约金，每延误一天违约金为本合同总价款的1%计算，按天累计。

a.因不可抗力的影响；

c.业主原因的工期调整。

发生不可抗力，乙方有责任积极组织抢补措施并相应调整计划，尽一切可能保证工期。

发生不可抗力的费用承担：

人员伤亡由其所属单位负责，并承担费用；

造成乙方设备、机械的损害及停工等损失由乙方承担；

所需清理修复工作的责任与费用由乙方承担。

乙方须按本合同规定的工期、质量等级和合同条款要求完成本合同第条承包范围内的全部施工内容，本合同单价是综合包干单价，是不再计取任何费率，为完成本合同内容所发生的一切费用，一次包死不再调整的单价，工程量按现场实际测量数据结算。

综合单价：

工程量计算规则：挖土方体积均以挖掘前的天然密实体积计算。

乙方在进场后不得以不熟悉现场情况和施工图纸为由提出单价调整或工期延长的要求。

提供工程总进度计划要求和具体的形象进度要求。

审核乙方报送的施工组织设计，工程进度情况汇报和每月的工程款的申请。

及时传达上级部门和业主的有关指示、要求。

在开工前甲方提供乙方施工所需的水准点和坐标控制点。

负责对乙方施工过程中的尺寸、标高复核工作，甲方对乙方的尺寸、标高的复核并不免除乙方对最终工程质量的责任。

乙方在施工全过程中应遵守国家 and 地方现行的有关环境保护、职业健康和安全的法律、法规。

乙方在施工过程中严格控制好施工噪声、扬尘对周围环境影响，应遵照甲方现行的一体化管理体系程序文件规定组织施工，并承担对乙方职工的教育责任，实现施工范围内的质量、环境与职业健康安全目标(指标)达到规定要求。

乙方应按甲方要求配备必要的管理人员及施工人员，施工人员到位后，按规定的要求进行施工。并随时接受业主、甲方、监理的检查。在施工过程中，乙方如违反规定或达不到规定标准的，甲方有权要求乙方返工，费用由乙方承担，但工期不予延长，并追究乙方的违约责任。同时有权终止合同，另行安排其他施工单位进行施工，所发生的实际费用及甲方的损失，甲方在乙方工程款中扣除，不够扣除的，甲方有权向乙方追索。

在施工过程中如因乙方管理及施工不完善造成的事故，由乙方负责，并及时报告甲方提出事故处理方案，经业主、设计、监理、甲方等单位共同研究认可后，由乙方组织实施，并承担一切费用。

乙方队伍进场后必须将施工人员身份证复印件和机械操作证复印件交甲方项目部，乙方的管理人员和机械操作人员，必须持有效证件上岗，如因无证操作引起的事故，均由乙方负责；在项目尚未完成之前不得随意调动管理人员和施工操作人员，遇特殊情况须提前七天书面通知甲方并经甲方同意；如未经同意擅自撤离现场，视为乙方单方面终止合同，并由乙方承担法律责任。

乙方的现场施工人员不得使用不满18周岁未成年工及55周岁

以上老年工，由于非法用工造成安全质量事故的，均由乙方承担与此相关的一切责任。

乙方必须认真贯彻执行安全生产的法律、法规和各项规章制度，严格遵守安全操作规程。针对本工程的特性，制定针对性的安全措施，确保工程施工的安全。

发生安全人身伤亡事故除应及时向上级单位报告外，还应在半小时内向甲方通报并以书面形式详细报告，一般事故应在1天内将详细书面情况上报给甲方。

在施工期间，贯彻谁施工谁负责安全的原则，如发生工伤事故，甲方有协助紧急抢救的义务；对其善后处理由乙方对伤亡职工全面负责，所涉及的费用由乙方全面解决。

乙方自备的设施、设备、机械必须符合安全生产的标准及要求，必须向甲方报验后方可进场，在使用前须通过甲方的验收，在施工时严格执行安全操作规程和机械定期检修保养制度，并纳入甲方机械管理范围，如因乙方自备设施、设备、机械不良引起的事故，均由乙方负责。

履约保证金：在合同签订前，乙方需将履约保证金期限从本合同签订到乙方完成合同规定全部义务为止。

本工程无预付款，乙方完成伍万立方米的土方挖运后，甲方支付已完成工作量的70%工程款。

土方挖运工程全部完成后，经甲乙双方现场测量核对工程量无误后，剩余工程款15日内全部支付给乙方。

在合同签约时，乙方对本工程的资金支付情况已作充分了解。乙方同意甲方按照业主资金到位情况给予工程款的支付，并共同承担资金风险。由于业主拖欠工程款而造成甲方不能支付乙方的情况，乙方不得追究甲方责任，但乙方有义务会同

甲方，共同向造成资金风险的业主进行催讨和索赔。

乙方不得对本工程项目进行转包，如发生此情况，属违约，甲方一经发现，有权单方面终止合同，按乙方完成工程量的50%进行结算退场。

工期延误或出现重大事故，而乙方没有积极措施确保按合同工期完成，乙方应承担违约责任，违约金为本合同总价款的2%，且甲方有权单方面终止合同，乙方不得有议。

由于乙方原因，造成工期延误时，乙方须向甲方支付违约金，违约金计算按本合同第二条执行。同时，甲方有权单方面终止合同，乙方承担违约责任。

乙方在工期、质量、安全、文明施工方面不能满足甲方要求时，甲方有权对由此造成的经济损失要求乙方赔偿。

乙方由于非甲方的其他原因使合同无法履行的行为，属于违约，乙方应承担违约给甲方造成的损失。

本合同的未尽事项，必要时由甲、乙双方另订补充合同，经签字盖章后与本合同具有同等法律效力。

本合同纠纷解决方式：甲、乙双方协商解决，双方协商不能达成一致，向合同签约地有管辖权的人民法院提出诉讼。

本合同自双方法定代表人或委托代理人签字后生效。

本合同一式2份，双方各执1份。

甲方(公章)：_____

乙方(公章)：_____

_____年____月____日

2023年土方运填合同优质篇三

第一条 运输任务 由乙方负责漳州市龙文区九十九湾支流丁字港清淤整治建设项目土方运输作业，乙方承担的运输量按合同履行过程中的实际运输数量计算。

甲方将根据工程项目所确定的作业时间、作业地点、工作面、工程进度和运输数量的要求，对乙方运输任务进行统一分配、管理、调度和指挥，乙方必须服从。

第二条 合同期限

按照工程施工合同期限，以合同要求的开工日期至工程施工竣工日止。

第三条 运输起止地

起始点：施工现场 到达地：由乙方安排

第四条 运费结算

运费按没车平斗立方()50元计算。

第五条 运输质量和安全

乙方必须按照甲方指定的工作进度、作业时间、工作面、运输起止地和运输数量完成各项运输任务。

乙方在履行合同过程中，必须承担一切费用和交警处罚。如发生各类人身、汽车运输交通事故，均由乙方负责。

第六条 燃油供应

乙方运输车辆所需燃油费由乙方承担。

第七条 运输管理

1、乙方运输车辆必须服从甲方的统一管理、调度和指挥，严格遵守施工现场交通规则，积极维护施工现场交通秩序，保证施工现场道路的畅通和运输安全，不得乱停、乱靠、乱装、乱卸，不得争道抢行，不得超速超载。运输过程中，运输车辆不得对周边造成扬尘污染、路面污染和噪声污染。

2、乙方应当按时、保质、保量完成各项运输任务。

3、乙方的食宿和车辆停放场地由乙方负责，费用自理。

4、乙方运输车辆的运输作业时间由甲方统一安排，建立按时作业制度，不得迟到、早退。因车辆检修或其他特殊原因确需暂停运输作业的，应提前一日向甲方提出书面申请，经甲方批准后方可暂停运输作业。（甲方有权安排土方内运）

本合同未尽事宜，经双方协商达成一致后，可另行签订书面补充协议。本合同经合同双方或其签约代表签署后生效。一式两份，由合同双方各执一份。

甲方(公章)：_____乙方(公章)：_____

2023年土方运填合同优质篇四

乙方：

如下：

一、供油范围

二、合作资金模式

为保证资金，乙方先送达到标准柴油，油量金额计金额 万元

整作为垫付金。

三、结算方式

1、乙方供油到垫付金 万元后，当天结清柴油金额，除垫付金外，乙方再供油，如有拖欠油款，乙方有权停止供油。

四、计价

1、乙方每次送供甲方工地机械、车辆的柴油与中石化油价同步。

五、乙方工作

乙方在接到甲方通知加油后，对工地所需机械、车辆进行加油，不得推迟时间，如乙方油车遇有交通安全事故，机械故障、延误机械、车辆工作包括加班、加点，需要维修，不能按时加油，甲方不能视同违约。

六、乙方责任

1、乙方所供油来源需经正规途径进货。

2、乙方与外界所有债务不与本项目相关。

3、如因油质问题导致甲方机械车辆零件损坏，修理、配件乙方承担。

七、安全

1、甲方必须提供乙方加油车辆停放的安全场地，服从乙方加油人员安排。

2、如乙方加油车辆在工地加油时发生安全事故，如是乙方责任，乙方承担。

3、如有管理部门对乙方管理，执法时，由甲乙双方出面协同处理，以利施工进行。

八、甲方责任

1、双方签约后，甲方将施工区域所属项目部的机械设备车辆等设备，交乙方统一加油，不得转交给第三方加油。

2、甲方本工地车队离开工地三日视为土方运输完工，从即日起壹月内结清所有款项(如有拖欠，按拖欠款每天千分之五的违约金由甲方付给乙方)。

九、双方签字生效，具有同等效力，合同一式贰份，甲乙双方各执一份。

甲方签字： 乙方签字：

甲方证件号： 乙方证件号：

电话号码： 电话号码：

年 月 日

2023年土方运填合同优质篇五

需方单位：（简称甲方）

供应单位：（简称乙方）

为了规范产品，保护供需双方合法利益，根据《合同法》及有关法律、法规、明确双方权利义务关系，保证正常交易程序，经甲、乙双方协商，一致同意签订本合同，以资共同遵守。

甲方收购乙方土方，乙方保证向甲方供应土方。

1、交货地点：

2、交货方式：

3、交货时间、数量

乙方给甲方供土方共计1225方，合计17150元，工程结束后付款。在甲方资金周转困难时，可以延期支付货款，但最长不超过7天。

乙方应严格按照甲方、监理及业主要求产品标准供应，不符合甲方、监理及业主要求的，甲方有权拒收。

以乙方提供的合格的土方样品为标准，甲方现场验收，甲方以验收结果确定乙方材料等级及价格。不符合甲方要求的，甲方拒收，乙方运走。

1、甲乙双方协商一致；

2、因不可抗力指使不能实现合同目的；

4、一方延迟履行主要任务，经催告后

5、一方延迟履行义务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的。

以上3、4、5项权利由守约方行使。

甲、乙双方应严格履行合同规定的各项条款，如一方违约，由违约方承担责任，并参照合同法及双方商定的有关条款赔偿经济损失。

本合同产生争议，甲、乙双方应本着友好协商的积极态度进

行协商解决；协商不成的，可提请调解，如调解不成的向签约地人民法院提起诉讼。

：因不可抗力，致使合同不能履行，免除承担违约责任，但必须及时通知对方，并在合同期限内提供证明。

：从 20xx年5 月 8 日起至本工程结束为止。

：本合同签字、加盖双方印章后生效，本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。

需方：

供方：

年 月 日

2023年土方运填合同优质篇六

乙方：_____

甲、乙双方就安徽汇久管业有限公司3#、4#生产车间至里仁东路围墙土方开挖回填、平整、对外运土处理工程经双方协商一致立本合同。

一、工程地点：

怀宁县工业园。

二、工作内容：

对安徽汇久管业有限公司3#、4#生产车间至里仁东路土块按设计图纸标高进行土方开挖、回填平整、对外运土处理。

三、合同工期：

开工期20____年_____月_____日至20____年
_____月_____日完工，开工期一切影响施工进度问题由乙方自行解决。

四、合同价款：

本合同采用单价包干合同，即乙方完成合同约定承包范围内全部工程内容所需的人工费、材料费、机械费、管理费、保险费等全部费用，合同总价为 。

五、税金由乙方负责，发票由乙方提供。

六、安全施工：

乙方应严格按照国家有关安全施工规范进行施工，采取有效的安全防护措施，在施工中如果发生任何人身伤害、机械等事故，由乙方自行负责，甲方不承担任何责任。

七、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，经双方签字盖章后生效。

甲方(公章)：_____ 乙方(公章)：_____