

2023年联合体投标投标人名称要写全部吗 联合体投标协议书(优质6篇)

在日常学习、工作或生活中，大家总少不了接触作文或者范文吧，通过文章可以把我们那些零零散散的思想，聚集在一块。大家想知道怎么样才能写一篇比较优质的范文吗？以下是我为大家搜集的优质范文，仅供参考，一起来看看吧

联合体投标投标人名称要写全部吗篇一

本授权委托书声明：我_____（姓名）
系_____（单位名称）的法定代表人，
现授权委托_____（联合体牵头方的单位名称）
的_____（姓名）为联合体全权代表，
以_____（联合体名称：牵头方
加成员单位）联合体的'名义参
加_____（招标人）
的_____工程的投标活动。全权代表
在开标、评标、询标、合同谈判过程中所签署的一切文件和
处理与之有关的一切事务，我均以承认。代理人无转委托权。
特此委托。

联合体成员（盖章）：

法定代表人（签字盖章）：

日期：_____年_____月_____日

联合体投标投标人名称要写全部吗篇二

立约方：_____（下简称甲方）

_____（下简称乙方）

甲乙双方自愿组成联合体，以一个投标人的身份共同参加淮南市城市道路交通设施（信号、监控、标牌）施工项目的投标。双方在平等互利的基础上，就工程的投标和合同实施阶段的有关事务协商一致，订立如下协议，共同遵守执行：

1. _____方作为联合体的牵头单位指定_____为牵头人，授权其代表联合体双方负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作。（附双方法定代表人签署的《授权书》）
2. 双方均有义务提供足够的资料，以满足招标人对投标资格的要求。
3. 参加本项目的投标时，投标保证金由_____方_____负责提交。
4. 联合体的投标文件、招标人的招标文件、联合体与招标人签订的合同均对双方具有约束力。
5. 如果本联合体中标，甲方将享有和承担完成本工程中的淮南市城市道路交通设施（信号、监控、标牌）的施工工作的权利和义务，并获得由此而得到的收益和承担相关的责任；乙方将享有和承担完成本工程中的淮南市城市道路交通设施（信号、监控、标牌）施工的施工工作的权利和义务，并获得由此而得到的收益和承担相关的责任。
6. 联合体的一方没有履行自己的义务时，应承担另一方由此而造成的直接损失。
7. 因联合体的一方或双方没有履行自己的义务，造成联合体在履行与招标人的合同时违约或联合体与招标人的合同无法继续履行时，直接责任方应承担相关责任。
8. 如果本联合体中标，在与招标人签订承包合同之前，双方应就本项目实施过程的有关问题协商一致后，另行签订补充

协议，补充协议与本协议具有同等的约束力。

甲方：（盖章）_____乙方：（盖章）_____

法人代表：（签名）_____法人代表：（签名）_____

联合体投标投标人名称要写全部吗篇三

（甲单位名称）、（乙单位名称等）自愿组成联合体，参加慈溪市城区教场山污水处理厂改建工程bt总承包投标。现就有关事宜签订协议如下：

1、联合体有关规定如下：

（1）联合体授权（甲单位名称）为联合体牵头人。对联合体各成员的资料统一汇总并提交给招标人，联合体牵头人所提交的资料已代表了联合体各成员的真实情况。

（2）投标工作将由联合体牵头人负责；联合体牵头人代表联合体提交并签署投标文件，联合体牵头人在投标文件中的承诺均代表了联合体各成员。

（3）联合体将严格按照招标文件各项要求，递交投标文件。

（4）如中标，联合体将遵守以下规定：

2、本协议书自签署之日起生效，在上述□4□a所述的合同书规定的期限之后自行失效。

3、本协议书一式成员各份；副本份，联合体牵头人及成员各执份。

签订协议单位：

联合体招标投标人名称要写全部吗篇四

(甲公司名称)、(乙公司名称)自愿组成联合体，参加(项目名称)工程投标。现就有关事宜订立协议如下：

1、为联合体成员；

2、联合体内部有关事项规定如下：

(1)联合体由主办人负责与业主联系；

(2)投标工作由联合体主办人负责，由双方组成的投标小组具体实施；

(5)投标工作以及联合体在中标后工程实施过程中的有关费用按各自承担的工程量分摊。

3、本协议自签署之日起生效，在上述2(4)所述的联合体施工书签订后自行失效，联合体主办应立即将该施工协议书送交业主和监理工程师各一份。

4、本协议书正本一式三份，送交业主一份，联合体成员各执一份；副本一式六份，联合体成员各执三份。

甲公司名称：(全称)(盖章)

法定代表人：

乙公司名称：(全称)(盖章)

(职务)法定代表人：

日期：

联合体投标投标人名称要写全部吗篇五

住所：_____

法定代表人：_____

乙方：_____

住所：_____

法定代表人：_____

以上各方以下单独称为“一方”，并称为“联合体成员”。

鉴于：_____

1. 联合体成员均为依据中华人民共和国法律设立并合法存续的企业法人。
2. 联合体成员就共同参与(招标文件编号、项目名称、项目方式)项目(以下简称“本项目”)的投标竞争达成一致，同意按照本协议的约定参与投标和执行项目。

联合体成员经友好协商，达成如下协议：_____

第一条联合体成员同意甲方作为联合体主办方，在本项目的招标投标和合同实施阶段负责主办、协调工作，包括资格预审申请文件、投标文件的签署、递交、撤回、修改、澄清、说明、补正，以及合同实施阶段的组织及协调工作。各成员有义务按照招标文件及本协议的要求积极配合，保证各项工作所需资源供给。

第二条联合体成员共同提交一份由各成员的法定代表人签署的授权书(见附件)，授权联合体主办方指定的人员作为联合

体的代表。

第三条联合体代表有权代表联合体与招标人、发包人或其他业务合作方、分包方签订相关业务协议、合同。联合体代表履行义务和责任时，联合体各成员承担连带责任。联合体代表在投标活动过程中以及在以后的合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，均视为联合体各成员的行为，对各联合体成员具有法律约束力。

第四条联合体成员各方将以主办人名义提交投标保证金。

第五条联合体成员各方承诺不得再参与其他联合体或作为其他投标人的分包商参与本项目的投标。

第六条联合体成员在本项目的招投标阶段以及本项目的执行阶段分工如下：_____

1. (联合体成员名称)负责本项目招标文件中要求的所有设计及与工程设计有关的技术服务工作，并对工程设计质量承担责任。
2. (联合体成员名称)负责本项目中要求的设备材料采购、施工、培训、安装、调试等工作，并对工程设备质量、工程保修承担法定或合同约定的责任。
3. 在本项目总承包合同履行过程中，由(联合体成员名称)负责工程结算和工程款的催收。
4. 本项目总承包合同项下的工程设计费由项目业主支付给，提供相应的发票。
5. 总承包合同项下的其他合同款由项目业主支付给(联合体成员名称)，(联合体成员名称)提供相应的发票。

第七条如果联合体中标并与项目业主签订本项目总承包合同，上述工作分工将作为总承包合同项下承包人的`工作分工。

第八条如果联合体中标并与项目业主签订本项目总承包合同，联合体各成员就本项目总承包合同向项目业主承担连带责任。在联合体内部，联合体成员就各自分工范围内的工作承担总承包合同约定的承包人的责任和规定的责任。如一方成员向项目业主承担赔偿责任后，有权就超出其责任范围内的赔偿向其他联合体成员追偿。

第九条如果联合体中标并与项目业主签订本项目总承包合同，则无论一方联合体成员以何种原因撤出联合体，其他联合体成员将继续承担总承包合同项下承包人的全部义务，同时享有承包人的全部合同权利。

第十条如果联合体中标并与项目业主签订本项目总承包合同，则在联合体内部，联合体成员按照约定的工作分工分担总承包合同项下的质量保证责任、保修责任或缺陷责任。

第十一条如果联合体中标并与项目业主签订本项目总承包合同，则在联合体内部，联合体成员按照相关法律法规的要求和总承包合同的约定，分担安全生产责任和承担相应法律责任，遵守安全生产法律、法规，建立、健全安全生产责任制和安全生产规章制度。

1. 对联合体内的重大问题进行商讨和决策；
2. 定期召开协调会议，协调各成员之间工作，对工作小组人员进行任务分工。

第十三条如果联合体中标并与项目业主签订本项目总承包合同，联合体各方将按照招标文件和投标文件以及总承包合同的规定，组建本项目总承包项目部。

第十四条本协议的变更、修改、终止必须以书面的形式做出，双方就本协议签订的补充协议与本协议具有同等效力。本协议生效后，联合体即成立，各成员不得擅自退出。

第十五条本联合体协议不应误解为各联合体成员设立、组建合资、合伙等组织或者形成联合、联盟关系的意思表示。

第十六条如因本协议的效力、解释、履行等产生争议，双方应当友好协商，协商不成，双方可以将争议提交至北京仲裁委员会解决。

第十七条本协议应由各方签字后生效，并应在下列日期(以先到为准)失效：_____

(1) 联合体收到未中标通知或者知悉未中标之日；

(2) 工程质量保证期届满且联合体成员提交的所有履约保函全部退回之日；或

(3) 工程项目被取消或总承包合同被解除之日。

尽管有相反约定，如有任何未决争议事项，本协议应自所有未决争议事项全部解决之日方可失效。

第十八条本协议经各联合体成员授权代表签署并盖章后生效。

(本页为签署页)

联合体成员：_____

联合体成员名称(盖章)

签字：_____ (公司法定代表人或其授权代表)

姓名：_____ (公司法定代表人或其授权代表姓名)

职务：_____(公司法定代表人或其授权代表职务)

联合体招标投标人名称要写全部吗篇六

(甲公司名称)、(乙公司名称)自愿组成联合体，参加(项目名称)工程投标。现就有关事宜订立协议如下：

1、为联合体成员；

2、联合体内部有关事项规定如下：

(1)联合体由主办人负责与业主联系；

(2)投标工作由联合体主办人负责，由双方组成的投标小组具体实施；

(5)投标工作以及联合体在中标后工程实施过程中的有关费用按各自承担的工程量分摊。

3、本协议自签署之日起生效，在上述2(4)所述的联合体施工书签订后自行失效，联合体主办应立即将该施工协议书送交业主和监理工程师各一份。

4、本协议正本一式三份，送交业主一份，联合体成员各执一份；副本一式六份，联合体成员各执三份。

甲公司名称：(全称)(盖章)乙公司名称：(全称)(盖章)

法定代表人：(职务)法定代表人：(职务)

年月日年月日