

2023年承包绿化养护施工方案 绿化养护苗木清点协议书(优秀5篇)

确定目标是置顶工作方案的重要环节。在公司计划开展某项工作的时候，我们需要为领导提供多种工作方案。怎样写方案才更能起到其作用呢？方案应该怎么制定呢？以下是我给大家收集整理方案策划范文，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。

承包绿化养护施工方案篇一

园林工程有限公司工程方、养护方，外来劳务承包方，经三方协商，就园苗木清点对接形成以下协议：

- 1、此次苗木清点法桐数量只作临时参考用，具体数量待其发芽后而定。
- 2、此次清点的苗木须办签证的地方不在清点范围之内（面积约200m²）。
- 3、**园一路的麦冬实际数量与移交清单不符，以实际清点为主，实际数量50m²。**园中路的麦冬实际数量与移交清单不符，以实际清点为主，实际数量109m²。
- 4、此次苗木清点按工程方、外来劳务承包方提供的资料为主，如以后光投验收不合格，即苗木种植密度实际数量与工程方、外来劳务承包方提供的资料不符，一切责任均由工程方、外来劳务承包方承担。
- 5、苗木清点完后其养护工作移交养护方。
- 6、本协议一式三份，三方各持一份，自签字之日起生效。

工程方签字：

劳务承包方签字：

养护方签字：

**园林工程有限公司

2012年3月7日

甲方： 身份证号码：

乙方： 身份证号码：

一、 具体内容如下：

1、 乙方在甲方所指定的区域和时间内种植以下苗木（具体规

格名称数量如下）：

名称	规格	数量
----	----	----

李子树	直径5公分以上	棵
-----	---------	---

山楂树	直径5公分以上	棵
-----	---------	---

银杏树	直径5公分以上	棵
-----	---------	---

黑松树	直径5公分以上	棵
-----	---------	---

樱花树	直径5公分以上	棵
-----	---------	---

黄杨树	（每平方米25棵）	棵
-----	-----------	---

2、甲方需要提供厂址以及水，若需要更换种植土由甲方负责。

3、乙方种植完后，需养护一年，且成活率达到95%以上，养护期间所产生的费用（如更换死苗）均由乙方承担。

4、工程总造价元，大写（整）付款方式如

下：开工前甲方支付乙方总工程费的40%（元），竣工后当日甲方支付乙方总工程费用的50%（元），剩余的10%（元）工程款于 年 月份前一次性付清。

二、具体内容如下：

2-1

1、乙方在甲方所指定的区域内（成，自 年 月 日至 年 月 日止，为期 个月的绿地及树木养护。

2、甲方需提供给乙方仓库及现有设备和水源。

3、乙方养护具体内容：每月修剪草坪一次，修剪具体时间根

据情况而定，根据天气变化不定期浇灌场内苗木，以及适当修剪，具体人员调动有乙方而定。进入 月份，所有苗木进行彻底修剪及涂白。自 月份起截止 月份期间草皮和苗木有死亡或病虫害其所产生的费用，乙方均不承担。并在此期间需新增加设备或设备的保养、维修以及燃油费用均由乙方承担。

三、本协议一式2份共2页，甲方、乙方各执一份，经双方同意、

签字后生效。

承包绿化养护施工方案篇二

经甲、乙双方协商一致，同意签订，并认真履行本合同，具体内容如下：

- 1、租摆花卉与绿色与观叶植物品种、规格、数量经甲方确定后，由乙方负责提供并送到现场布置完好。
- 2、根据甲方的要求或植物生长状况，在不违背约定时的花卉品种、规格、数量的原则下，乙方负责对所出租花卉进行调换。
- 3、乙方负责所出租花卉的养护（如定期浇水，擦洗，病虫害防治等）以及花卉运输、摆放等工作，甲方提供水源、电源，保证乙方车辆人员通行方便等。
- 4、临时用花按双方约定价格核算。
- 5、如花卉摆放数量在100盆以上的，每月底双方人员共同盘点，根据实际数量结算花卉款（每月摆放量应不少于约定时的花卉数量）。
- 6、因甲方原因造成花卉损坏、遗失的，甲方应照价赔偿花卉损失的金额；乙方因自身原因造成花卉损失的，责任自负。
- 7、花卉清单附后。

本合同自 年月日至 年 月日，合同期限 年。花卉合同到期后自动顺延一年，如需解除，提前30天书面通知对方。

每盆花卉每日 元，共计 盆，每月租金为 元。

乙方将花卉送达现场，布置完好，甲方应支付乙方花卉押金元，并支付乙方第一个月的租金；以后逐月支付乙方租金元。

五、任何一方违反合同约定，即构成违约，并按有关法律规定承担经济责任，违约金为合同总额的10%。

六、未尽事宜经双方协商解决，所签订补充协议与原合同具有同等法律效力。

七、本合同一式两份，甲乙双方各持一份，即日生效。

甲方（盖章） 乙方（盖章）

委托代理人： 委托代理人：

联系电话： 联系电话：

地址： 地址：

日期： 日期：

承包绿化养护施工方案篇三

甲方：

乙方：

依据当地有关规定及本项目的具体情况，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经双方友好协商制定协议，望共同遵守。

一、养护时间

自 年 月开始，至 年 月结束，养护期 个月，每日八小时工

作制，如养护期超过12个月，合同再行商议。

三、双方责任

（一）甲方责任

- 1、甲方应提供乙方绿化养护的水源，水费由甲方承担。
- 2、乙方工作人员在作业时如有与人发生过节、纠纷，必要时甲方应派员协调处理。

（二）乙方责任

1、养护承包期限内，乙方应按照园林绿化养护操作规程及园林绿化养护质量标准，合理组织，精心养护，保质保量完成养护管理任务。

2、绿化设施及主要养护内容

(1)修剪：根据各类植物的生长特点、立地环境、景观要求，按照操作规程适时进行。

(2)施肥：根据各类植物的生长特点及植物对肥料的需要，要求年施肥不得少于2次以上，新种植物视生长情况，适时适量进行施肥，以保持各类植物的生长旺盛达到一定景观效果。

(3)除草：各类绿地、树穴、绿带要结合松土及时清理各类杂草。

(4)抹芽：主要用于乔木、大型灌木，对不定芽要及时清除，以保持树木骨架清晰，促使生长形态美观，营养集中。

(5)病虫害防治：病虫害防治是园林植物养护中较为重要的手段和内容，要根据各类植物的寄生对象及时做好预测预报，

及时采取措施防治。

(6)抗旱、抗台、抗涝：旱季及新种植物要及时进行灌溉，防止植物因脱水而造成枯死。台汛期间要做好加固、排涝抢险工作，防止植物受损。

3、承包期限内，本合同养护项目设施量发生减少及毁损的，乙方应及时补齐或修复。合同期限届满时，乙方应保证本合同养护项目设施量完好无损。未完好的，由乙方负责补齐或修复。

4、乙方绿化养护所有使用的园林机具、施用的肥料和喷施的'农药全部由乙方提供，修剪的废料由乙方及时运出场区外自行处理。

养护价格：共计人民币 ，甲方应每四个月付一次，共分三次付清；第一次付本合同价的30%；第二次付本合同价的30%；余款待养护期满验收合格后付清。

五、本合同自签字之日起生效，至养护期结束止。

六、附件：

《绿化养护工作要求及检查验收标准》

甲方：（章） 乙方：（章）

代表签字： 代表签字：

年 月 日

承包绿化养护施工方案篇四

乙方：广州市xx物业管理有限公司

本着美化大楼、节约开支的原则，甲乙双方经过协商，达成如下合同条款：

一、广东电网公司办公大楼的花卉租摆、绿化养护等工作，承包给广州市xx物业管理有限公司。

二、花卉租摆承包范围：办公大楼一至十三楼电梯口、一楼大堂及大门口花坛、十四楼娱乐室等。

三、绿化养护承包范围：大楼外围及停车场、天台花园等。

四、乙方提供花卉造型设计及花卉的品种给甲方，并摆放在甲方承包给乙方的花卉租摆范围内。

五、要求乙方每月或以国家法定节假日为基准，更换一次花卉的品种和摆设造型，同时乙方应经常派人到甲方了解掌握花卉的情况和养护花卉。具体“按甲方安排的`工作表进行养护”。

六、甲方应爱护、保护花卉，不得人为损坏花卉，如发现损坏或被盗，甲方应及时通知乙方处理，并按花卉成本的三倍赔偿给对方。

七、全年承包金额肆万元。

八、全年承包费用不包含乙方按甲方要求而增加的花卉所发生的费用。

九、付款方式：每半年结算一次。

十、如乙方工作未符合约条款，则甲方有权要求终止合约并要求乙方作出赔偿。

十一、本合同一式六份，自签字之日起生效，合同期限暂定

一年，即从20xx年月日起至年月日止。

甲方：广东电网公司 乙方：广州市xx物业管理有限公司

代表：代表：

年月日年月日

承包绿化养护施工方案篇五

发包方：_____公司(以下简称甲方)

承包方：_____ (以下简称乙方)

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关规定，结合本工程的具体情况，经双方协商一致，签订本合同，以资共同遵守。

第一条工程概况

2. 工程地点：_____；

3. 工程承包范围和内容：_____园林景观、_____景观工程、_____景观工程(含各出入口)、绿化工程、园林建筑工程及配套水电工程、照明系统等(详见施工图)。本工程施工图的深化、优化设计由乙方负责，如本工程的施工由乙方承包，则乙方免费提供该项服务；如不由乙方承包该工程的施工，则甲方支付该项服务费用_____元予乙方。

4. 承包方式：由乙方包工、包料、包机械、包管理、包质量、包工期、包安全、包税金、包文明施工及包深化、优化设计等。

第二条 工程期限

1. 本工程开工日期以甲方的开工通知单并经乙方确认为准，竣工日期为_____年_____月_____日。

2. 如遇下列情况，经发包方现场监理工程师或工程代表签证后，工期作相应顺延，并用书面形式确定顺延期限。

(3) 在施工中因停水、停电连续影响_____小时以上者；

(4) 发包方现场监理工程师或工程师代表拖延办理签证手续而影响下一工序施工者；

(5) 未按合同规定拨付预付款、工程进度款、代购材料价差款而影响施工进度者；

(7) 发生重大设计变更。

第三条 工程合同造价：

1. 本工程合同预算造价为人民币_____元，即人民币_____佰_____拾_____万_____仟_____佰_____拾_____元整(含税)。

2. 按照第八条标准按实际工程量进行结算。

第四条 材料、设备供应、检验

3. 所有材料设备、成品、半成品均应附有合格证。

4. 已进场的物资，若发现有不合格者，供料一方必须迅速将其运出场外。

5. 具有合证书建筑材料、设备、发包方如有异议要求检验时，可以重新检验，检验后如属合格产品，其检验费用由要求检

验的发包方承担;如属不合格产品, 检验费用由承包方负担。

6. 没有合格证书, 且未经试验鉴定或经过试验鉴定为不合格证的建筑材料、设备、构配件等, 承包方不得用于本工程。

7. 乙方已预定或已采购的材料, 若甲方发生变更, 造成的损失由甲方承担。

第五条工程质量和检查验收

1. 本工程质量要求为优良;

3. 发包方聘用的现场监理工程师为_____;

4. 承包方应按工程进度, 及时提供关于工程质量的技术资料, 如材料、设备合格证、材料代用必须经过设计单位和发包方同意并签证后, 方可使用。

5. 隐蔽工程由承包方自检后, 填写《隐蔽工程验收单》通知现场监理工程师或工程师代表检查验收, 监理工程师或工程师代表接到通知后24小时内应到现场检验, 认可签证后, 方可进行下一工序施工。

6. 工程竣工验收, 应以施工图纸、图纸说明、技术交底纪要、设计更改通知、国家颁发的施工验收规范和质量检验标准为依据。

7. 工程竣工后, 承包方按规定整理提供完整的技术档案资料, 并发出竣工通知书, 经双方协商确定验收时间, 由发包方组织有关单位进行竣工验收。验收合格后, 双方签署交工验收证书, 并将工程移交给发包方管理。

8. 已竣工未验收工程, 在交工前由承包方负责保管。

9. 工程交工验收后, 园建工程保修期为1年, 水电保修期为2

年，保修期间由施工质量造成的损坏，其费用由乙方承担，绿化工程保养成活期6个月，保养水费由发包方承担。由施工造成的工程质量问题，发包方应书面通知承包方并约定时间进行修理。承包方应在七个工作日内修复。

第六条 施工设计变更

1. 发包方交付的设计图纸、说明和有关技术资料，均为施工的有效依据，承包方不得擅自修改。

2. 施工图的重大修改变更，必须经发包方、设计单位同意，并于修改前_____天办理设计修改议定单。设计修改议定单经发包方签证后，承包方才予实施。议定单和修改图纸作为合同的补充文件。

3. 当修改图纸属于设计错误、设备变更、结构改变、标准提高、工艺变化、地质条件与设计不符实际时，其增加费用(包括返工损失、停工、窝工、人员和机械设备调迁、材料、构配件积压的实际损失)由责任方负责并调整合同造价。

5. 在工程施工中发生下列事实之一时，承包方必须立即以书面通知发包方，要求确认；

(2) 设计图纸和设计文件表示不明确或有错误及遗漏，图纸与说明书不符；

(3) 设计图纸和说明文件中未标明的施工条件发生了预料不到的特殊困难等。

(4) 确认的事实必须在2天内解决，不能如期解决而造成停工的，工期损失由发包方承担。

第七条 双方负责事项

1. 发包方

(3) 根据施工地区供水、供电、水压、电压情况，采取措施满足施工用水、用电的需要；

(4) 按规定提供施工场地；

(6) 确定建筑物(或构筑物)道路、线路、上下水道的定位标桩、水准点和坐标控制点；

(8) 审核承包方工程进度表，及时向承包方支付工程进度款；

(9) 派驻施工现场的监理工程师或工程师代表，对工程进度、工程质量、隐蔽工程和合同执行进行监督检查，负责设计图纸问题的处理，设计变更的签证，工程中间验收、工程进度款拨款签证和其他必须的签证。

(10) 组织对工程的竣工验收，并按合同规定日期配合承包方办好竣工结算工作。

2. 承包方

(1) 施工场地的平整、施工界区以内的用水、用电、道路和临时设施的施工；

(3) 按双方商定的分工范围，做好材料和设备的采购、供应和管理；

(5) 在交工前应负责保管，并清理好场地；

(6) 提供竣工验收技术资料，办理工程竣工结算，参加竣工验收；

(7) 在合同规定的保修期内，对属于承包方责任的工作质量问题，负责无偿修理。