

# 最新土石方移交单内容 土石方工程合作协议书(通用9篇)

人的记忆力会随着岁月的流逝而衰退，写作可以弥补记忆的不足，将曾经的人生经历和感悟记录下来，也便于保存一份美好的回忆。写范文的时候需要注意什么呢？有哪些格式需要注意呢？下面我给大家整理了一些优秀范文，希望能够帮助到大家，我们一起来看看吧。

## 土石方移交单内容篇一

甲方：

乙方：

经甲乙双方友好协商，甲方同意将本项目沪亭小区动迁安置配套商品房a地块（三标段）18#楼、21#楼、26#楼土方开挖全部工程施工发包给乙方工程，为明确双方责任，确保按时、按质完成该项工程基础土方开挖施工任务，按照有关规定，结合本工程的具体情况，在平等、互惠、自愿的前提下，双方达成如下协议：

工程概况：

工程名称：沪亭小区动迁安置配套商品房a地块（三标段）18#、21#、26#楼。

工程地点：松江区九亭镇南至姚北公路，西至沪亭南路。

工程承包范围：

在甲方指定的项目位置，甲方提供开挖土方的范围，由乙方开挖，项目范围内符合甲方图纸要求的土方含承台土方，包

括土方运输、平整（不包人工平整）、人工平整产生的土方搬迁外运项目工程。

质量标准：

- 1、土方开挖工程均按设计要求及建筑工程施工验收规范验收达到合格标准。
- 2、按照甲方现场管理人员要求进行施工。
- 3、中间工序验收必须达到合格标准。

合同工期：

工期从\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日至\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

结算方式：

开挖及外运每立方米土方\_\_\_\_元：（包含外运土方运输及处置堆放场地）一次性发包（不含税收）工程量以开挖图纸结合实际放坡以双方现场实测核定为准。乙方应在分包工程全部完成7日内。持甲方验收资料向甲方负责人申报完成，甲方负责人确认验收达到合格后视为完工。

付款方式：

在土方工程开挖后\_\_\_\_天付\_\_\_\_几万元（或百分之多少），余款在土方开挖工程全部竣工结算后\_\_\_\_天内付清乙方。

安全施工：

按国家有关法律、法规、安全施工规范要求，乙方做到安全文明施工，清理现场及街道抛洒土，冲洗道路等。在施工过程中发生的任何工程质量事故和人身安全事故由此造成的一切经济损失及法律责任均由乙方自负。乙方应无条件按甲方

确定的质量要求与安全文明施工要求施工，保持现场街道卫生整洁。

双方责任：

- 1、乙方负责基坑整平，场地钢板、修整变坡、坑底标高控制，部分地段机械无法进入的，人工配合开挖等一切质量要求。
- 2、乙方要认真考查施工现场，充分考虑到工程施工中各种因素的影响。
- 3、乙方施工过场中若场内外发生的安全事故，均由乙方承担和费用，因乙方施工造成甲方桩管损毁的，乙方承担甲方因此造成的一切费用。
- 4、施工时，乙方应采用大、小挖掘机配合施工（小挖掘机挖承台）
- 5、乙方在施工过程中土方运输沿线的清扫或清洗由乙方负责协调好城管或其他主管部门的关系并承担由于土方运输而引起的责任和费用。

本合同一式二份，经甲、乙双方双方签字盖章后生效，双方各执一份。

甲方： 乙方：

日期： 日期：

## 土石方移交单内容篇二

发包方(甲方)：

地址： \_\_\_\_\_ 邮码 \_\_\_\_\_ 电话 \_\_\_\_\_

法定代表人：\_\_\_\_职务\_\_\_\_

承包方(乙方)：

地址：\_\_\_\_邮码\_\_\_\_电话\_\_\_\_

法定代表人：\_\_\_\_职务\_\_\_\_

依照《中华人民共和国合同法》和市的有关规定，经双方协商一致，签订本合同，并严肃履行。

## 第一条工程项目

工程名称：\_\_

工程地点：\_\_

工程编号：\_\_

工程范围和内容：全部工程建筑面积平方米。(各单项工程详见工程项目一览表)

工程造价：全部工程施工图预算造价人民币元，其中：人工费元。(各单项工程详见工程项目一览表)

## 第二条工程期限

开竣工日期：依照国家颁布的工期定额，经双方商定，本合同工程开竣工日期如下：

全部工程自年\_\_\_\_月\_\_\_\_日开工，至年\_\_\_\_月\_\_\_\_日竣工。(各单项工程开、竣工日期详见工程项目一览表)

施工前各项准备工作，双方应根据工程协议书中第三条规定，分别负责按时完成。

在施工过程中，如遇下列情况，可顺延工期。顺延期限，应由双方及时协商，签订协议，并报有关部门备案。

1. 由于人力不可抗拒的灾害，而被迫停工者；
2. 因甲方变更计划或变更施工图，而不能继续施工者；
3. 因甲方不能按期供图、供料、供设备或所需材料、设备不合要求，而被迫停工或不能顺利施工者。

### 第三条物资供应

全部工程所需的物资按下列第()项供应方式办理：

1. 特殊材料、统配部管材料及统配部管机电产品，均由甲方负责采购，供应至乙方指定地点。其他材料由乙方负责采购供应。
2. 统配、部管材料，由乙方负责办理申请、订货、调剂合用，特殊材料及统配、部管的机电产品，由甲方负责采购供应至乙方指定地点，其他材料均由乙方负责采购供应。
3. 包工不包料工程，全部材料、设备由甲方采购供应到现场或指定的加工地点。
4. 其他方式：

由甲方负责供应材料和设备的品种、规格、数量及进场期限，详见甲方供应材料、设备一览表。

成套设备和非标准设备，由甲方负责办理申请、订货及加工，引进成套设备在交付乙方前，由甲方负责检验(甲方委托乙方总包承办设备订货及非标准设备加工，应另签订协议)。

工程所需材料，如因供应部门规格、品种或材质不能满足工

程要求必须以其他规格、品种代替或加工处理时，应事先取得原设计单位和甲方同意，并由三方签订协议后实行。由于代用或加工而发生的量差、价差及加工费，应按现行规定办理结算。

凡应附有合格证明的材料，在进场时必须由供应方负责验证；如无合格证明，必须经供应方试验合格后方准使用，其试验费用，应由供应方负担。因建设单位或设计单位对有出厂合格证明的材料要求重新试验，其试验费用，应由甲方负担。

由甲方负责供应的材料和设备，如未按期供应或规格、质量不符合要求，经双方努力仍无法解决，因此造成乙方的损失，应由甲方负担。

#### 第四条工程款结算

全部工程造价的结算方式。按下列第()项规定办理：

1. 以审查后的施工图预算加增减变更预算进行结算。
2. 按施工图预算加包干系数确定的包干造价结算，包干范围以外的费用；另按有关规定付款。
3. 按标准施工图单方造价包干结算，包干范围以外的费用，另按有关规定付款。
4. 包工不包料工程，按预算定额规定的人工费结算。
5. 招标的工程，按中标的价款结算。

工程款拨付与结办法，按现行规定办理(详见附件)。

#### 第五条施工与设计变更

乙方要依据国家颁发的施工验收规范和质量检验标准以及设

计要求组织施工，要全部达到合格。

要坚持按图施工，任何一方不得随意变更设计。如遇下列情况给对方造成窝工、返工、材料、构件的积压、施工力量和机械调迁等损失，应由责任方负担：

1. 施工中如发现设计有错误或严重不合理的部分，乙方应以书面形式通知甲方，由甲方在7天内与原设计单位商定，提出修改或变更设计文件，经甲乙双方签订协议后，方准施工。
2. 在施工中，如遇设计变更超出原设计标准或规模时，应在施工前按审批程序重新报批，经审查处审核工程预算，经办银行审查投资后，并由甲乙双方签订协议，方可施工。否则，任何一方不得强行施工。
3. 在施工中，如遇中途停建、缓建，甲乙双方对在建工程，应商定做到安全部位。
4. 在施工中，如发现甲方投资不足，不能按时拨付工程进度款，而中途停建、缓建，给乙方造成的损失，应由甲方承担。

乙方应严格执行隐蔽工程验收制度，凡隐蔽工程完成后，必须经过验收作出记录，方能继续进行下一工序的施工。一般隐蔽工程由乙方自行检查验收，并作好记录，重大或复杂隐蔽工程，应由乙方书面通知甲方和设计单位共同进行验收，并办理隐蔽工程验收手续。如甲方未届时参加，乙方可自行检查验收，甲方应予承认。

甲乙双方在施工中遇到工程生项，应按定额管理办法报批。变更工程协议所附的变更预算，应在施工前及时送经办银行，做为结算工程款之依据。

## 第六条竣工验收、结算与保修

乙方在单项工程竣工前5日将验收日期以书面通知甲方届时验收，如甲方不能按时参加验收，须提前通知乙方取得乙方同意后，另订验收日期，但甲方须承认竣工日期，如再不按时参加验收，其所发生的管理费和各项损失均由甲方承担。并偿付给乙方按预算造价每日万分之一的逾期违约金。

## 土石方移交单内容篇三

甲方：（以下简称甲方）

成，在自愿、平等、互利的原则下，经甲乙双方协商同意签订本合同。

### 第一条、工程概况

1、工程名称：

2、工程地点：

3 碾压等内容。

4、工程量：万立方米，以现场测量实际方量为准。

5、工程单价：运距五公里，单价为 元/立方米含爆破， 每超壹公里，增加运费壹元/立方米。（税后价）

6佰万人民币。

### 第二条、工程工期

工程期限自 年 月 日至年 月 日止，总工期一年时间（以业主开工通知书为准）。

### 第三条、工程质量



乙方根据甲方提供的施工图要求及资料进行施工，确保工程质量。工程验收时，应按施工设计和国家验收规范和质量评定标准执行，工程质量合格。

#### 第四条、工程价款结算方式

1、双方签订联营合同后，乙方等候甲方通知乙方管理人员进行进场时间。乙方施工人、工程机械设备进场后，按乙方当月计划工程量拨付预付款。乙方在每月25日前提供工程量（月）报表，次月 日前甲方支付乙方当月已完成工程量的造价%的进度款。同时按比例扣回预付款。

2、工程款结算：待乙方按本合同约定的`时间内完成所有工程量，经相关部门验收合格，乙方提交施工、竣工所有资料给甲方，甲方办完结算款后一个月内将余款一次性交付给乙方。

3、甲方拨付给乙方的预付款、进度款，甲方必须监督乙方使用。

4、在施工中由甲方提供油料及炸材，其费用由乙方承担，甲方在每月进度款中扣除。甲方提供的油料和炸材单价统一按国家现行市场价。

#### 第五条、双方责任

1、甲方负责提供该项目的一切合法有效的法律文书作为合同附件和施工图纸（现场时提供）。

2、甲方并派一名财务总监，监管工程资金使用。资金支配由乙方按合同规定的范围内自行支配。

3、为乙方提供临设场地，水、电进场和施工便道等前期工作提供服务，其费用由甲方承担，以双方补充协议另行商定造

价。乙方进场后，所有水、电、气等费用自付。

4、负责协调与施工有关的相关事宜，并与乙方共同协调当地周边关系。

5、甲方有权对乙方质量，安全、进度进行监督检查。

6、及时汇总上报施工报表、材料，按时上传下达有关工程情况。

## （二）乙方的责任及义务

1、承接任务后，全面组织施工，加强管理，建立健全各项规章制度。

2、提供一套完整的施工组织设计方案书，管理人员、技术人员的名单及证件和身份证复印件。

3、在施工过程中应规范施工，严格按操作规范和安全操作规程，做到安全施工，确保工程质量和进度。如发生安全事故，一切责任由乙方全权负责，与甲方无任何责任。

4、做好施工方案和各项原始记录以及各类报表资料，整理建档成册。

5、做到清洁、文明施工、安全施工。

6、加强财务管理，接受甲方人员的监督。保证工程资金专款专用，按时发放工人工资，使施工正常进行。

7、接受甲方的统一指挥和调度以及监督。

8、协调好周边及上、下级关系。

9、乙主所承包的工程实行独立经营、独立核算，自负盈亏，

独立承担一切经济民事、刑事法律责任。

## 第六条、交纳保证金

约定

方进场后或业主三个月内未能安排乙方进场时，甲方一次性返还给乙方。

## 第七条、违约责任

1、乙方进场手，经双方确认的施工组织设计和月进度计划的工程量任务，乙方无条件完成。如乙方二月都不能完成进度计划中约定的工程量任务指标，乙方无条件退场，甲方不退还余款。

2、在施工中甲方不按合同约定支付乙方工程进度款，乙方有权停工，停工期的一切损失由甲方承担（具体标准双方按实情另行协商解决）。

第八条、未尽事宜，由甲、乙双方协商解决并签订补充协议，其补充协议与本协议一并具有同等法律效力。

第九条、本合同协议书一式二份，甲、乙双方各执一份。经签字盖章后生效，在结清结算款后失效。

甲方： 乙方：

代表人： 代表人：

身份证号码： 身份证号码：

年 月 日

## 土石方移交单内容篇四

甲方：（业务费用垫付方）

乙方：（履约保证金垫付方）

甲方和乙方（以下亦合称协议方）在公平、公正、平等、诚信的基础上，决定就长沙轨道1号线延长线的土石方挖运工程劳务分包项目的承接与施工事宜进行合作，双方经协商一致，达成如下条款。

该工程项目系长沙地铁1号线延长线土石方挖运工程，位于长沙市芙蓉北路文化艺术中心至周南中学之间，中标单位为中铁二十三局。

土石方挖运量为约50万方，中标单位的劳务分包单价为73元/方，其中应付居间中介费为3元/方，实际施工单价为70元/方（税后净价，税收由中标单位承担）。

与中标单位就该劳务工程签订分包合同时需向中标单位交付履约保证金100万元，交付的履约保证金将根据与中标单位签订的《土石方劳务分包合同》及其补充协议予以返还。此外协议方还需约10万元的业务费用。

1、协议方共同合作，由乙方与中标单位进行洽谈、协商，以成功承接长沙地铁1号线延长线土石方挖运劳务工程业务，并由乙方与中标单位签署《土石方劳务分包合同》及其补充协议（以下简称劳务合同）。

2、甲乙双方作为劳务工程项目施工方，共同负责工程项目的施工组织管理及其经营。

1、甲方负责筹措并垫付业务费用10万元人民币，并按乙方要求及时足额到位；乙方负责筹措应付的履约保证金100万元人

民币。

2、若乙方成功地与中标单位签署劳务合同，则甲方垫付的10万元业务费用由甲方、乙方各承担50%；若乙方未能承接到该劳务工程项目，则甲方垫付的10万元业务费用全部由乙方承担，乙方并应按月息3分的标准计算并支付业务费用垫付期间的`资金利息。

3、乙方筹措并垫付的100万元履约保证金不需甲方承担任何责任。

4、乙方全权负责（甲方协作配合）工程施工组织及其现场管理，保证按期按质按量完成工程任务，并在施工中高度注意安全生产，保证不出工程事故。

1、按照责权利相结合原则，考虑在项目承接及实施过程中所担负工作量大小及其所承担风险大小等情况，项目利润分配（以每方土石方多少元来计算）方案（暂按50万方土石方计算，工程完工后按实调整）为：甲方按每方土石方10元分取项目利润，其他的利润都归乙方所有与支配。

2、利润分配的资金支付时间与额度随中标单位支付工程款的进度与比例而定。中标单位支付的工程进度款到账后的5个工作日内，乙方必须将按本条第1款规定的利润分配比例与中标单位支付工程款比例计算的相应的分配资金支付给甲方。待工程项目完工、工程款支付完毕后再按实结清、付清。

1、其他未尽事宜由协议方协商处理。

2、本协议书自签订之日起生效。

3、本协议书一式六份，甲方、乙方各执三份，具备同等法律效力。

甲方：

乙方：

签订日期：

## 土石方移交单内容篇五

二〇xx年九月

甲方：天津驰邦土石方工程有限责任公司乙方：

甲方：天津驰邦土石方工程有限责任公司乙方：

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律，行政法规、遵循平等、自愿、公平诚实信用的原则，结合本项目的具体情况，甲方决定将天津滨海新区南疆工业园储备基地土石方运输项目承包给乙方，为了明确甲乙双方的责任和义务，经双方多次友好协商一致同意签订以下条款：双方共同遵守。

### 一、项目概况及价款：

1、项目名称：天津滨海新区南疆工业园储备基地

6、工程量：本合同工程量暂定200万立方，7、施工期限：十八个月，以甲方通知进出时间为准。

8、住宿由甲方提供场地，乙方自行搭建，费用由乙方承担。

### 二、工程款结算方式：

甲方按照合同的工程量总价款的5%，约3300万元拨款到乙方账户，车辆按照计划到位，支付月计划25%的工程预付款，按照实际发生的工程量每十天结算一次，即每月结算三次，

月结百分之一百，再拨付下月预付款，以此类推。

### 三、甲、乙双方应承担的责任：

1、甲方的责任：甲方确保乙方的车辆在装、卸地点的道路畅通无干扰，保六十吨载重过道费，超出部分过道费乙方自己承担。

2、甲方合理安排，乙方服从管理，所有车辆必须按照合同的路线正常行驶，

因乱倒乱卸、等违章行为，按规定处罚，情节严重者转交公安机关处理。

3、如乙方车辆进入甲方指定的位置后，按照甲方约定时间不能够如期开工超过24小时，其损失由甲方承担。

4、乙方的责任：乙方所有进场车辆必须做到安全文明施工，所有驾驶人员不准酒后驾车，如出现事故责任由乙方自行承担，乙方将驾驶员的身份证、驾驶证、行驶证复印件各一份交给甲方备案，甲方不得另作它用。

### 四、其它条款：

1、因自然灾害或人力不可抗拒的因素造成不能正常施工，工期期限相应顺延，造成损失，甲乙双方共同协商解决。

五、违约责任：甲、乙双方共同遵守本合同的条款，违约方应承担守约方本合同的经济损失及法律责任。

六、纠纷处理方式：在合同签订所在地人民法院起诉或仲裁委员会裁决。七、双方在合同履行期间所有发生的问题分清责任，不得推诿，本合同未尽事宜，双方友好协商后另签订附加协议书，附加协议书享有本合同同等的法律效力。

九、本合同一式四份，甲、乙双方各执二份，自双方签字盖章后生效。

甲方：天津驰邦土石方工程乙方：

有限责任公司

代表人签字：代表人签字：

签订地点：签订日期：二〇xx年九月二十九日

## 土石方移交单内容篇六

甲乙双方本着公平、公正、平等、互利的原则订立合作协议如下：

一、甲方将土石方工程和乙方进行合作。由乙方出资，乙方占总利润的70%；甲方不出资，负责管理及项目的签订、收款等工作，甲方占利润的30%。

二、本合作协议期即土石方工程施工合同期满全部工程尾款收回完，协议自动失效。

三、甲乙双方合作期间，盈利或亏损各自按比例分配。

四、合作期间双方一方持卡，一方负责保管该储蓄卡密码，以确保项目资金安全工程施工正常运作。任何一笔款项支出都必须双方签字认可或电话告知，以短信的形势等。

五、合作期间，甲乙双方均不得以任何理由借用或暂用资金。

六、双方的共同管理和施工期间收到的工程进度款，只限本着本项目工程的机械费及民工劳务费用的支出，或工程相关的费用支出。与本项目无关的资金费用不得支出，每个月按



比例支付部份分成。

七、合作期间队伍的选择及分项工程的定价由双方共同协商确定。

八、合作期间一切施工技术管理及现场安排是由项目经理统一指挥，且有权对在施工期间考察不合格的施工班组清理出施工现场，以确保工期及质量目标圆满实现。

九、甲乙双方直接或见接引进的各种施工队伍，在施工过程中必须按业主方的要求，按时、保质、保量完成自己合同约定范围内的全部工作内容，不得以任何借口拖延工期，确保施工质量一次验收合格。相反由此造成的一切后果及经济损失由该班组或该施工队伍自行负责，由此进该施工队伍负责全部散后处理事宜。

十、甲乙双方在执行合作协议期间有争议的，双方应本着友好协商的原则解决。

项目合作协议双方签字生效：

甲方：\_\_\_\_\_

乙方：\_\_\_\_\_

## 土石方移交单内容篇七

乙方：\_\_\_\_\_

甲方委托乙方承担\_\_\_\_\_工程项目施工任务，甲乙双方本着分工协作，相互合作的原则，为确保工程质量和按期完成施工任务，经双方共同协商，按照《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》并结合本工程具体情况，签订以下合同条款：

一、工程名称：\_\_\_\_\_

二、工程地点：\_\_\_\_\_

三、承包方式：包工包料

四、建设规模：\_\_\_\_\_。

五、工程总造价：\_\_\_\_\_元（\_\_\_\_\_元）整。

六、开工时间：年月日

七、竣工时间：年月日，工期为\_\_\_\_\_天，如有新的要求变更及遇不可抗力的因素，工期可以延顺。

八、工程质量要求及责任

甲方责任：甲方负责办理工程施工所需的各种手续，协调处理相关事宜，确保工程项目顺利开展。

乙方责任：

1、乙方必须严格按照甲方审定的施工图纸、建设方案及有关工程建设规范的规定进行施工，并无条件地接受甲方的质量监督管理。

2、乙方必须做好环境保护和施工场地的卫生管理。在施工过程中，必须按照甲方指定的地点和要求进行土方开挖、施工垃圾堆运输和处理，并保护周围环境林木植被，不得随意破坏。

3、工程竣工后，乙方要做好工程垃圾的清理工作，未验收前要保证建设工程的保护工作，不能发生损坏，造成的后果由乙方承担。

九、安全管理：乙方必须加强施工安全，如乙方在施工过程中由于安全管理或施工操作不当和技术问题造成直接或间接的经济损失，由乙方全部承担。

十、竣工验收：工程竣工后，乙方必须口头或书面通知甲方并向甲方提供完整的竣工材料、竣工报告及相关材料，甲方应按乙方通知时间及时组织相关人员进行验收，并出具验收结论。

十一、付款方式：甲方视乙方工程进度，分期付款，待验收合格后，乙方出具税务票据一次性结算工程款。

十二、保质期：工程竣工验收后，保修一年。

十三、以上条款未尽事宜，双方可以协商解决。

十四、本合同一式\_\_\_\_\_份，甲方执\_\_\_\_\_份，乙方执\_\_\_\_\_份。

年月日年月日

## 土石方移交单内容篇八

承包人(以下简称乙方)\_\_\_\_\_

经双方协商一致制定本条款，双方务必遵照执行。

一、承包项目：

本工程地块土方的开挖、运弃、平整。

二、承包方式：

包挖、包运、平整，不得转包。

三、承包价格：

开挖、运输土方\_\_\_\_\_元/m<sup>3</sup>(石砂)。

#### 四、工期要求：

按图纸要求尺寸进行开挖，自\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日开始施工，在天内完成基地土方的挖、运、填土方均需按图纸要求整平。

#### 五、质量与施工要求：

- 1、基地的平面位置、底面尺寸、边坡坡度、标高和持力层等应符合设计图纸的要求，偏差控制在施工规范允许范围内。
- 2、做好水沟和排水设施。达到位置、尺寸和标高符合设计要求。
- 3、回填土时，应清除草皮、杂物和排除积水，并应分层夯实，夯实后的密实度应达到设计要求。
- 4、土方挖完后须经设计、建设(监理)、公司、质监站检查符合要求后，方为合格；否则承担整修、返工费用。

#### 六、安全要求：

- 1、开工前、乙方应做好本工种工人的安全思想教育和安全注意事项并做好交底记录。
- 2、严格按照土方工程施工技术操作规程中的安全注意事项进行施工。否则出现安全事故，概由乙负责。
- 3、遵守工地规章制度，服从现场管理人员的指挥及上级有关部门的监督管理。
- 4、开挖的土方应按指定的地点堆放。保证施工道路畅通。

5、雨季施工应注意边坡稳定，加强检查工作，必要时可适当放缓边坡或设置支撑挡土板。

6、发现地下水或预埋管道、电缆线等应及时报告工地负责人并做好排水防水和其他措施。

七、结算方式：

采用现金支付形式，开挖完成经验收合格后的第2天支付清工程款。

八、仲裁与调解：

如若发生劳动争议和经济纠纷，双方同意由劳动仲裁部门或人民法院进行调解。

本协议书一经签定双方均应自觉履行合同义务，不得反悔。本协议书一式两份，甲、乙双方各执1份。经双方签字盖章后生效，至工程款结清后自然失效。

单位工程负责人(甲方)： \_\_\_\_\_

承包班组长(乙方)： \_\_\_\_\_

联系电话： 联系电话：

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

## 土石方移交单内容篇九

合同编号：

项目名称： 甲方：

乙方： 签订地点：

签订日期： \_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

有效期限： \_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日至\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

依据《中华人民共和国标准化法》和《中华人民共和国合同法》等有关法律法规，以及水利部水利标准化工作有关管理规定，合同各方就以下内容经协商一致，订立本合同。

## 一、工作要求

- 1、甲方指水利部或其授权机构；主管机构为水利部国际合作与科技司，主持机构为水利部有关业务司、局。
- 2、乙方指由各标准主持机构指定并符合国家基建前期费和财政专项要求的项目承担单位或主编单位。
- 3、标准编制工作应按合同约定的工作程序和时间要求，遵照《水利标准化工作管理办法》的规定实施，其工作内容见附表二，标准的技术内容应符合审定的.编制工作大纲要求，以乙方提交符合甲方要求的报批文件为合同标的。
- 4、标准宣贯培训工作应按合同约定的计划和时间要求实施，其工作内容见附表二，以乙方提交符合甲方要求的宣贯培训工作总结报告为合同标的。
- 5、标准专题项目应按合同约定的工作内容和时间要求实施，其工作内容见附表二，以乙方提交符合甲方要求的专题项目成果为合同标的。
- 6、乙方应按照规定时间，将标准编制工作大纲、征求意见稿、送审稿和报批稿提交甲方，并通过\_网等媒体向社会公布。

7、在合同执行过程中，乙方应在每年4月30日前，向甲方(主管机构和主持机构)书面报告上年度计划执行情况和下年度工作计划(含工作进度、存在问题、经费使用情况等)。

8、合同各方应加强项目经费的管理，乙方严格遵守水利前期工作投资计划管理办法、经费使用要求和国家财经制度的有关规定，专款专用。

9、其它要求(根据项目性质列出项目实施工作条件和要求、方式、协作事项等其它内容)。

## 二、合同各方的义务和权利

1、合同生效后，甲方应按合同约定向乙方拨付补助经费。

2、乙方应按合同的约定，按阶段向甲方(主管机构和主持机构)提供项目成果。

3、编制标准的进度拖延一年以上时，若主持机构无正当理由，主管机构可采取更换主持机构等处理措施。

4、当项目涉及保密问题时，合同各方应按国家有关规定，履行保密义务，承担相应责任。

5、发生不可抗力，致使本合同的履行成为不必要或不可能的，经双方同意，可以解除本合同。

6、合同终止，乙方应及时返还剩余经费。

## 三、解决合同纠纷的方式

执行本合同发生争议，由合同各方协商解决。协商不成，合同各方同意由北京市仲裁委员会仲裁。

## 四、合同金额及付款方式

合同金额(大写):

付款方式:

五、其它

1、本合同经合同各方签字、盖章后生效。

2、本合同未尽事宜，由合同各方协商解决。

3、本合同一式十份，主管机构六份，主持机构、项目承担单位或主编单位各两份。

甲方(盖章) 乙方(盖章)

甲方代表: 乙方代表:

联系电话: 联系电话: